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SCRITTURA PRIVATA 

Prot. Gen. n. Reg. n. 

Convenzione d’incarico per redazione di perizia di variante ed altre attività 

accessorie, relative  ai lavori di “ RIQUALIFICAZIONE QUARTIERE DI SANTA 

MARIA DEL ROVERE – Quartieri al cento LOTTO 1  cod.2017LPSLRI02 

Con la presente scrittura privata da valere a tutti gli effetti di legge, tra i signori: 

- ing. Roberta Spigariol, nata a Treviso (TV) il 14 dicembre 1965 (TV), domiciliata per la 

carica come appresso, che interviene al presente atto e agisce non in proprio, ma 

esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Treviso (nel seguito 

Amministrazione), con sede in Treviso, Via Municipio n. 16 (codice fiscale 

800007310263), nella sua qualifica di Dirigente del Settore Lavori Pubblici Infrastrutture 

Sport conferitagli ai sensi dell’articolo 107, terzo comma, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 

267 con Decreto Sindacale prot. n. 76969/2020 del 26/06/2020, e del regolamento di 

organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del flusso degli atti ai fini 

della ricerca del contraente approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 54 

dell’1.03.2019, esecutivo ai sensi di legge  

e 

- Rigonat Hugues Paola, nata a Gorizia il 18 ottobre 1963, codice fiscale 

RGNPLA63R58E098G la quale interviene e agisce nel presente atto in qualità di titolare 

e legale rappresentante dello studio D:RH STUDIO DINALE – RIGONAT HUGUES 

ARCHITETTI E ASSOCIATI con sede a Venezia-Mestre (VE) in via Temanza n. 1, 

codice fiscale 02877980272, capogrupppo mandatario dell’Associazione Temporanea di 

Imprese di tipo misto costituita tra il medesimo, la società CITTA’ RICERCHE 

TERRITORIO INNOVAZIONE AMBIENTE S.R.L. CON SIGLA CRITERIA S.R.L. 

con sede a Cagliari (CA) via Cugia n. 14 codice fiscale e partita IVA n. 02694380920 

(mandante), la società tra professionisti PRIMA INGEGNERIA SOCIETA’ SEMPLICE 
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TRA PROFESSIONISTI con sede a Livorno (LI) in via Civinini Guelfo n. 8 codice 

fiscale e partita IVA n. 01530730496 (mandante) e DI MARTINO ALBERTO, nato a 

Venezia (VE) il 30 dicembre 1963, residente a Venezia (VE) via Sofocle n. 16, loc. 

Mestre, codice fiscale DMR LRT 63T30 L736R, ingegnere libero professionista 

(mandante), munita dei necessari poteri contenuti nell’atto di costituzione di Associazione 

Temporanea di Imprese di tipo misto stipulato con atto notarile in data 5 giugno 2018, 

repertorio n. 3316, raccolta n. 2143, Notaio Chiara Betteti di Preganziol (TV), registrato a 

Treviso il 08.06.2018 al n. 9167, serie 1T, (A.T.I. di seguito indicata come “Associazione 

”). 

premesso: 

- che con la determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture 

e Sport n. 1267 del 03.08.2017 l’Amministrazione comunale, dovendo affidare l’incarico 

per la progettazione, direzione lavori e prestazioni connesse in relazione all’intervento di 

“RIQUALIFICAZIONE QUARTIERE DI SANTA MARIA DEL ROVERE – Quartieri 

al cento LOTTO 1  cod.2017LPSLRI02” ha indetto gara mediante procedura aperta ai 

sensi dell’articolo 60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., con 

applicazione del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all’articolo 95 comma 3 

lett. b) del Decreto Legislativo n. 50/16; 

- che l’Associazione  è risultata aggiudicataria dell’incarico a seguito dell’esperimento 

della gara pubblica come risulta nella determinazione dirigenziale n. 1962 del 15.11.2017, 

agli atti del Comune; 

- che è stato sottoscritto il contratto con l’Associazione in data 9/7/2018 con atto a rogito 

del Segretario comunale repo. 13411; 

- che nel corso dell’esecuzione del contratto è emersa la necessità di redigere una perizia 

di variante per adeguare il progetto in corso di esecuzione e a tal fine è stato affidato 

l’incarico per la redazione della stessa al raggruppamento di professionisti già incaricato  e 
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pertanto, con determinazione dirigenziale n. ____ del____è stato approvato lo schema del 

presente contratto e assunta la spesa relativa; 

- Che l’atto di affidamento è stato pubblicato on-line sul sito del Comune ai sensi del 

D.lgs 33/2013; 

- Che è stata acquisita la documentazione inerente la regolarità contributiva del 

professionista; 

tutto cio’ premesso, ritenuto la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto,   

convengono e stipulano quanto segue  

PARTE 1° - INQUADRAMENTO GENERALE 

ART. 1 Oggetto 

Il Comune di  Treviso (di seguito Amministrazione) affida all’Associazione con 

capogruppo l’arch. Paola Hugues Rigonat  la redazione della perizia di variante ed 

altre attività accessorie, relative  ai lavori di “ RIQUALIFICAZIONE QUARTIERE 

DI SANTA MARIA DEL ROVERE – BANDO PERIFERIE LOTTO 1 “ 

L’Associazione risponde direttamente dell’attività svolta, compresa quella dei suoi 

incaricati, sollevando il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta a qualsiasi titolo, 

ne consegue che il professionista si obbliga ad eseguire personalmente l’incarico 

assumendo ogni responsabilità relativa, ai sensi dell’art. 2232 del codice civile in quanto 

compatibili e dell’art. 24, comma 5 del D.Lgs 50/2016. 

Il legale rappresentante dell’Associazione  dichiara, ai sensi del DPR 445/2000, per sé e 

per i propri collaboratori di avere tutti i requisiti, abilitazioni titoli prescritti dalla legge e 

dalle norme regolamentari in materia per accettare il presente incarico compresivi di 

quello di cui all’art. 98 del D.lgs 81/2008. 

L’Associazione espleterà l’incarico rapportandosi al Responsabile del Procedimento 

nominato dall’Amministrazione nella persona  dell’ing. Roberta Spigariol. 

Le prestazioni inerenti la Direzione Lavori e il coordinamento sicurezza in fase di 
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esecuzione saranno svolte rispettivamente dai seguenti professionisti: arch. Paola Rogonat 

Hugues e arch. Sergio Dinale 

Art. 2 Richiami normativi 

Il professionista  resterà obbligato all’osservanza delle norme vigenti in particolare del 

“Decreto legislativo 18  aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” (d’ora in poi 

denominato Codice dei contratti), del D.P.R. 207/2010  (d’ora in poi denominato 

Regolamento) per le parti ancora in vigore, del Decreto 19 aprile 2000, n. 145 

“Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici” (d’ora in poi 

Capitolato Generale), nonché alle norme tecniche prescritte da decreti e circolari 

specificamente in materia di opere oggetto della presente, per progettazione e direzione, 

contabilità e collaudo, in particolare al D.P.R. n. 137 del 7.8.2012 riguardante il 

“Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’art. 3, 

comma5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 14 settembre 2011, n. 148” e al “Regolamento per l’aggiornamento della 

competenza professionale” pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della 

Giustizia n. 13 del 15 luglio 2013. 

PARTE 2^ INDIVIDUAZIONE E MODALITA’ DELLE PRESTAZIONI 

Art. 3_Prestazioni  

Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono in: 

a) Redazione perizia di variante: redatta in conformità alle necessità emerse a seguito 

degli esiti degli approfondimenti e delle indagini preliminari eseguite dall’impresa nella 

fase di consegna parziale dei lavori e delle istanze dei portatori di interessi cittadini, 

comitati ed associazioni ambientaliste avanzate nel corso dell’assemblea pubblica di 

presentazione dell’intervento, nel corso delle quali è emersa la necessità di salvaguardare 

al massimo il patrimonio arboreo esistente nell’area modificando in particolare il 

posizionamento della rete di fognatura e altri sottoservizi, le sistemazioni superficiali,  la 
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sistemazione della piazza e all’area verde limitrofa per aumentare gli spazi destinati a 

verde rispetto a quanto previsto nel progetto in esecuzione; 

b) aggiornamento prestazioni in fase di esecuzione per: 

b-1 -direzione lavori, contabilità : aggiornamento delle prestazioni per le maggiori 

prestazioni conseguenti alle varianti da apportare al progetto ed alle migliorie offerte 

dall’impresa in sede di gara, per le diverse modalità di compenso della contabilità dei 

lavori da prevedersi “a misura” in luogo della prevista “contabilità a corpo” per 

l’incremento dei maggiori oneri dovuti per la predisposizione di doppia contabilità per la 

suddivisione delle competenze “comune Treviso – ATS “  

b-2 – coordinatore per l’esecuzione dei lavori : aggiornamento delle prestazioni per le 

maggiori prestazioni conseguenti alle varianti da apportare al progetto ed alle migliorie 

offerte dall’impresa in sede di gara, e per l’aggiornamento della parcella a seguito 

emergenza COVID-19 

Art. 5 Modalità di consegna  degli elaborati 

Tutti elaborati di variante dovranno  essere prodotti in n. 1 copia cartacea nonché 

in copia digitale formato PdFA.  Gli elaborati progettuali su supporto magnetico 

dovranno essere firmati digitalmente dal Professionista incaricato. Il disegno 

vettoriale dovrà essere salvato in formato dwg per Autocad 2007 e ogni file dovrà 

essere corredato del relativo file di assegnazione penne pcp nonché delle eventuali 

immagino e raster collegati. Il disegno raster, le fotografie, ecc. dovranno essere 

salvati in uno dei seguenti formati: tif, jpeg. I documenti di testo dovranno essere 

salvati in formato Microsoft Office per  Windows con estensione .doc. I 

documenti “tabelle” dovranno essere forniti salvati in formato Microsoft Office 

per  Windows con estensione .xls. Eventuali documenti di presentazione 

dovranno essere forniti salvati in formato Microsoft Office per  Windows con 

estensione .ppt. All’interno del CD dovrà esserci un file denominato “leggimi” 
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contenente l’elenco di ogni elaborato fornito, e per i disegni, adf ogni numero di 

tavola (n°) dovrà corrispondere la descrizione dell’oggetto del relativo numero di 

tavola 

PARTE 3^ OBBLIGHI, TEMPI E PENALI 

Art. 6 Tempi di esecuzione e penali 

Il progetto sarà consegnato all’Amministrazione Comunale secondo le seguenti modalità e 

termini: 

a)  Bozza di perizia di variante: Sarà presentata all’Amministrazione, per le 

necessarie verifiche entro 20 giorni (venti) dalla data di comunicazione del RUP 

dell’incarico, in pendenza di stipula dell’atto aggiuntivo ai sensi dell’art.. 32 c. 8 del D.lgs 

50/2016;     

b) Perizia di variante sarà presentata all’Amministrazione, per l’approvazione entro  

10 (dieci) giorni dalla data della comunicazione, da parte del responsabile del 

procedimento. 

Art. 7  Ritardi e penali  

Per i ritardi nella presentazione degli elaborati viene stabilita, in capo al soggetto 

incaricato, una penale di euro 200,00 al  giorno, che sarà trattenuta sul saldo del 

compenso di cui all’art.  9. 

Nel caso in cui il ritardo eccedesse giorni 30, l’Amministrazione, senza obbligo di messa 

in mora, resterà libera da ogni impegno verso l’incaricato inadempiente, senza che 

quest’ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per 

rimborsi spese. 

Qualora il Professionista pur rilevando un notevole aumento della spesa prevista per 

l’intervento, proseguisse l’attività senza darne tempestiva comunicazione al Responsabile 

del Procedimento o senza  autorizzazione al proseguo del contratto, non avrà diritto alla 

corresponsione dell’adeguamento economico della parcella. 
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Art. 8 Obblighi del professionista 

Il Professionista si impegna ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal 

responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla 

complessità e all’importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che 

l’Amministrazione affidante abbia a manifestare sui punti fondamentali del progetto, 

anche in corso di elaborazione delle varianti. Il Professionista si obbliga ad introdurre 

negli elaborati in questione tutte le modifiche che siano ritenute necessarie a giudizio 

insindacabile dell’Amministrazione Comunale sino alla definitiva approvazione dei 

progetti, senza che ciò dia diritto a speciali maggiori compensi. Qualora nelle fase della 

progettazione il Professionista rilevasse un notevole aumento della spesa prevista per 

l’intervento dovrà darne tempestiva comunicazione al Responsabile del Procedimento ed 

interrompere l’attività di progettazione. Riprenderà l’attività una volta intervenuta la 

superiore autorizzazione del Responsabile del Procedimento previa assunzione del 

relativo impegno spesa con apposito provvedimento. 

PARTE 4^ -ONORARI e TERMINI DI PAGAMENTO 

Art. 9 Onorario prestazioni 

Per le prestazioni di cui ai precedenti articoli l’onorario viene convenuto tra le parti 

applicando un ribasso percentuale pari al 42% (quarantadue) fino alla concorrenza del 

quinto d’obbligo (20%) come descritto nel comma 12 dell’art. 106 del D.lgs 50/2016; 

mentre l’eccedenza non sarà soggetta a ribasso (vedi conteggio allegato ) 

Il corrispettivo calcolato risulta  essere pertanto il seguente: euro 40.203,18 (IVA e 

oneri previdenziali esclusi), così suddivisi : 

ü per la perizia di variante e aggiornamento del PSC : euro 28.476,49- (IVA e 

oneri previdenziali esclusi); 

ü per aggiornamento delle prestazioni in fase di esecuzione (direzione lavori, 

liquidazione, controllo e aggiornamento elaborati, ufficio DL, contabilità dei 
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lavori a misura, coordinamento della sicurezza in esecuzione) euro 

11.726,69- (IVA e oneri previdenziali esclusi); 

L’importo dei lavori per la liquidazione delle competenze professionali va comunque 

commisurato all’importo dei lavori risultante dallo stato finale, fatta eccezione per le 

prestazioni da riconoscere per la redazione della perizia di variante e aggiornamento del 

PSC che rimane fisso ed invariabile 

Art. 10 - Termini di pagamento 

Gli onorari relativi ai compensi per la redazione della perizia di variante, saranno 

corrisposti, qualora gli elaborati risultassero rispondenti e conformi alla normativa 

vigente, dopo l’approvazione dei progetti e nel caso in cui non intervenga l’approvazione, 

decorsi 180 giorni dalla data di presentazione degli stessi, entro 30 giorni dalla 

presentazione di regolare fattura.  

PARTE  5^ - NORME GENERALI 

Art. 11 Subappalto 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 31, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, il Professionista 

non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini 

geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, 

alla predisposizione di elaborati tipici e di dettaglio, con l’esclusione delle relazioni 

geologica, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta in ogni 

caso impregiudicata la responsabilità diretta del soggetto incaricato. 

Il subappalto nei casi sopra indicati è ammesso con i limiti e le modalità di cui all’art. 105 

del D. Lgs. n. 50/2016. 

Art. 12 Spese di contratto 

Tutte le spese, tasse ed imposte inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente 

contratto, nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico completo ed esclusivo 

dell’Associazione  
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Art. 13 Tracciabilità e pagamenti 

Il Professionista  assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

legge 13 agosto 2010, n. 136.  

Il presente contratto si risolverà di diritto qualora le transazioni previste dall’articolo 3 

della legge 136/2010 non siano eseguite tramite banche o poste italiane spa. 

Ai sensi del citato art. 3 il professionista  deve comunicare alla stazione appaltante gli 

estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, 

nonchè, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad 

operare su di essi. 

Il Professionista si impegna a dare comunicazione alla stazione appaltante ed alla 

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Treviso della notizia 

dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub contraente) agli 

obblighi di tracciabilità finanziaria.  

Il pagamento verrà effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario o postale sul 

conto corrente dedicato comunicato ai sensi dei precedenti commi. 

Il codice identificativo di gara (CIG) da indicare negli strumenti di pagamento relativi ad 

ogni transazione è il seguente: 8378222782 

Il CUP è il seguente: E47B17000670001 

ART. 14 Patto di integrità 

Le Parti dichiarano di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme del Patto di 

Integrità in materia di contratti pubblici, allegato b) al presente contratto quale parte 

integrante  che si impegnano a rispettare 

Art. 15 norme di rinvio 

Le parti danno atto che, salvo per quanto specificatamente disciplinato nei precedenti 

articoli, oggetto dell’integrazione dell’incarico, rimangono in vigore e pienamente 
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vincolanti le prescrizioni contenute nel sopra richiamato contratto principale sottoscritto in 

data 9/7/2018 a rogito del Segretario Generale col n. di repertorio 13411,  di cui il 

presente contratto costituisce un atto aggiuntivo ed in particolare sono estesi alle 

prestazioni supplementari gli artt. 9 (polizze assicurative), 13 (collaudo), 20 (risoluzione e 

recesso, 21 (norme generali e privacy), 22 (controversie), 24 (incompatibilità) 26 (polizza 

definitiva), 27 (antimafia), 28 (prevenzione corruzione), 30 (codice di comportamento).    

     

Il Comune: 

Il professionista: 

 

 



Ammontare lavori
categoria Importo lavori

D05 - Fognatura + acquedotto 1.644.750,63 €  

IB08 - Illuminazione pubblica 330.533,90 €     

V02 - Strade 1.731.349,96 €  

P02 - Verde 279.080,33 €     
SOMMA

(importo lordo a base di gara) 3.985.714,82 €  

A-Variazione quantità e opere nuove
categoria Variazione Nuove Opere Importo lavori parcella

D05 - Fognatura + acquedotto 24.467,23 €       41.175,12 €             65.642,35 €       3.992,29 €         

IB08 - Illuminazione pubblica 330.533,90 €           330.533,90 €     11.021,97 €       

V02 - Strade 312.223,83 €     307.283,84 €           619.507,67 €     12.529,09 €       

P02 - Verde 50.327,34 €       70.758,78 €             121.086,12 €     3.626,26 €         

SOMMA 387.018,40 €     749.751,64 €           1.136.770,04 €  

D05 dettagli costruttivi 1.644.750,63 €  5.133,58 €         

D05 verifica strutturale tombotti 15.000,00 €       1.484,90 €         

E19 ricircolo della fontana 42.000,00 €       6.914,06 €         

V.02 CSA e fascicolo manutenzione 

per utilizzo di materiali e prodotti 

nuovi ( incidenza 25% parcella 

effettiva) 619.507,67 €     340,70 €            

SOMMA 2.838.520,67 €  45.042,85 €       

B-Esecuzione lavori con nuovi importi
categoria Variazione Nuove Opere Importo lavori parcella

D05 - Fognatura + acquedotto 1.644.750,63 €  

D05 - Fognatura migliorie 86.169,22 €       

D05 - Fognatura + acquedotto 

materiale fornito ATS 118.710,49 €     

totale 1.849.630,34 €  101.059,05 €     

IB08 - Illuminazione pubblica 330.533,90 €     17.850,17 €       

V02 - Strade 1.731.349,96 €  

V02 - Strade migliorie impresa 94.320,92 €       

totale 1.825.670,88 €  55.647,72 €       

P02 - Verde 279.080,33 €     17.278,31 €       

SOMMA -  €                 -  €                       4.284.915,45 €  191.835,25 €     
A dedurre importo per esecuzione 

dei lavori da convenzione 173.269,86 €-     
Compenso spettante per variazione 

esecuzione lavori 18.565,39 €       

C-Incremento per doppia 

contabilità Comune-ATS

(convenuto pari al 25% 

parcella) 
categoria 26% parcella

D05 - Fognatura + acquedotto 1.653,04 €         

D-Aggiornamento parcella per sicurezza a seguito emergenza COVID-19
Per n°2 aggiornamenti PSC a 

seguito di emergenza sanitaria 

(importo forfettario) 2.000,00 €         



SOMMANO A+B+C+D € 67.261,28

IMPORTO PER MAGGIORI PRESTAZIONI DA RICONOSCERE

IMPORTO CONVENZIONE n° 

13411 del 09/07/2018

importo al netto 

del ribasso 

d’asta del 42% importo lordo

- progettazione definitiva € 43.407,90 € 74.841,21

- progettazione esecutiva € 42.925,33 € 74.009,19

- esecuzione € 100.496,51 € 173.269,84

SOMMA – B € 186.829,74 € 322.120,24

- calcolo quinto d’obbligo 20% 

(soggetto a ribasso del 42%) € 64.424,05 -€ 64.424,05
- importo eccedente non soggetto a 

ribasso d'asta (*) € 2.837,23

-quota prestazione soggetta a 

ribasso d'asta € 64.424,05

- a dedurre  ribasso d’asta 42% -€ 27.058,10

€ 37.365,95

TOTALE COMPENSO PER VARIANTE E AGGIORNAMENTO ESECUZIONE € 40.203,18

QUADRO ASSESTAMENTO CONVENZIONE

PRESTAZIONE

IMPORTO 

CONVENZIONE 

PROT. 13411 

del 09/07/2018

VARIANTE (al netto 

del ribasso d’asta)
VARIAZIONE

- progettazione definitiva € 43.407,90 € 43.407,90 € 0,00

- progettazione esecutiva € 42.925,33 € 42.925,33 € 0,00

- esecuzione € 100.496,51 € 112.223,20 € 11.726,69 (**)
- perizia di variante e aggiornamento 

PSC € 28.476,49 € 28.476,49

€ 186.829,74 € 227.032,92 € 40.203,18

(*) Il professionista chiede l’applicazione del comma 12 dell’ art. 106 del D.Lgs 50/2016 che prevede l’obbligo 

per l’appaltatore di mantenere gli stessi patti e condizioni stabiliti dal contratto originario fino alla 

concorrenza di un quinto dell’importo dello stesso

( **)       € 18.565,39 (variazione esecuzione lavori) + €1.653,04 (incremento doppia contabilità) =

 € 20.218,43 – € 8.491,74 (ribasso d’asta 42%) = € 11.726,69 






