



COMUNE DI TREVISO

area: II

codice ufficio: 682 SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE
DEL 11/09/2020

OGGETTO: 2018LPSLMS02 - Scuola secondaria Martini: efficientamento energetico e adeguamento norme di sicurezza – 1° stralcio serramenti esterni. Determina a contrarre per affidamento dell'intervento di smaltimento rifiuti da cantiere presso la scuola Martini alla ditta Stella Alpina s.r.l. di Cordignano (TV).

Onere: € 5516,84 = IVA compresa.

Premesso:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 18/04/2018 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Scuola secondaria Martini: efficientamento energetico e adeguamento norme di sicurezza – 1° stralcio serramenti esterni” (cod. str: 2018LPSLMS02), per l'importo di euro 1.234.020,90, di cui euro 981.711,70 per lavori ed euro 252.309,20 per somme a disposizione;
- l'intervento trova copertura nel bilancio 2018-2020 per euro 1.000.000,00 al capitolo 243050/20 “Manutenzione straordinaria scuole medie – A.A. vinc” (U 2.02.01.09.003) (anno 2018) e per euro 234.020,90 al capitolo 243050/15 “Manutenzione straordinaria scuole medie - C.R. (E 402707/50)” U. 2.02.01.09.003 (anno 2019);
- con determinazione dirigenziale n. 787 dell'11/05/2018 è stata indetta una gara d'appalto, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, per l'affidamento dei predetti lavori, da aggiudicare con il criterio di cui all'art. 95, comma 4, lett. a), del citato D.Lgs. n. 50/2016, al prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara e con l'esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016. Importo dei lavori: Euro 981.711,70 (IVA esclusa), di cui Euro 962.000,00 soggetto a ribasso d'asta ed Euro 19.711,70 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso;
- con determinazione del dirigente del Settore Polizia locale, affari generali e istituzionali n. 1171 del 3/7/2018 è stato approvato il verbale di gara prot. n. 75208 (sedute del 29/05/2018 e 25/06/2018) e aggiudicato l'appalto in oggetto all'impresa I.M.E. S.R.L., con sede in Medolla (MO), via Posta n. 4, che ha offerto il ribasso del 25,258% sull'importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta, per il prezzo di euro 719.018,04, (IVA ed oneri per la sicurezza esclusi);
- l'importo contrattuale ammonta a euro 738.729,74 (IVA esclusa), di cui euro 719.018,04 per lavori ed euro 19.711,70 per oneri di sicurezza;
- il contratto è stato stipulato in data 27/08/2018, rep. 13416, rogato dal Segretario generale di questo Comune;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 251 del 12/09/2018 è stato preso atto del ribasso di aggiudicazione e del mantenimento dell'importo corrispondente nel quadro economico dell'intervento;
- i lavori sono stati consegnati in data 28/09/2018 e sospesi per complessivi 82 giorni;
- con determinazione dirigenziale n. 251 del 12/09/2018 è stata concessa una proroga di 120 (centoventi) giorni all'impresa I.M.E. s.r.l. per l'ultimazione dei lavori, con nuovo termine ultimo per dare eseguito il contratto al 9/7/2019;
- con determinazione dirigenziale n. 1029 del 05/07/2019 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n. 1 che ha comportato un aumento contrattuale di euro 109.299,51, oltre a IVA 22%, al netto del ribasso contrattuale ed è stata autorizzata una proroga di 60 giorni per l'esecuzione dei maggiori lavori autorizzati;
- con determinazione dirigenziale n. 1387 del 13/09/2019 sono stati affidati, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., alla ditta I.M.E. s.r.l. i lavori supplementari relativi all'intervento in oggetto, per un importo di euro 27.529,32, oltre a IVA 22%;
- i lavori sono stati ultimati in data 25/01/2020, come risulta dal relativo verbale di ultimazione conservato agli atti del Settore LLPP, con il quale è stato altresì assegnato alla ditta il termine perentorio di 60 giorni per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dell'edificio.

Considerato che:

- la ditta I.M.E. non ha provveduto nel termine assegnato al completamento dei lavori assegnati con il verbale di ultimazione;
- in ottemperanza alle prescrizioni di legge tutti i cantieri di lavori sono stati provvisoriamente sospesi a causa della pandemia da virus Covid-19;
- cessate le ragioni della sospensione e verificato che la ditta non aveva adempiuto a quanto prescritto, la stessa è stata diffidata a completare tutti i lavori mancanti ed in particolare lo

smaltimento dei materiali di risulta e la pulizia del deposito di cantiere presso la scuola Martini che doveva essere ultimato entro il 10 settembre al fine di consentire l'utilizzo dell'edificio scolastico per il primo giorno di scuola fissato per il 14 settembre 2020;

- non avendo la ditta I.M.E. provveduto nei termini assegnati risulta necessario procedere urgentemente all'affidamento diretto ad altra ditta dell'intervento di smaltimento rifiuti da cantiere presso la scuola Martini;
- in considerazione della natura e dell'entità dei lavori, la sottoscritta Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Infrastrutture ritiene di poter procedere all'affidamento diretto, ai sensi e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni);
- a tale scopo il responsabile del procedimento ha ritenuto opportuno procedere con l'affidamento diretto preceduto da un confronto di preventivi;
- la miglior offerta è stata presentata dalla Stella Alpina s.r.l., con sede in Cordignano (TV) Via dei Maserat n. 15 (CF/P.IVA: 01640400261 e Cod. Fornitore: 48885), che si è dichiarata disponibile ad eseguire l'intervento in parola e ha presentato il proprio preventivo per un importo complessivo di euro 4.522,00, ritenuto congruo e conveniente per l'Amministrazione;
- la ditta Stella Alpina s.r.l. ha presentato la dichiarazione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 in merito all'assenza di condizioni che costituiscono cause di esclusione dalla partecipazione a procedure di affidamento di appalti pubblici, nonché ha accettato le condizioni che disciplinano i lavori sottoscrivendo in segno di preventiva accettazione lo schema di scrittura privata allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- gli uffici hanno verificato l'iscrizione della ditta alla white list della Prefettura di Treviso, acquisito il DURC e richiesto i certificati del casellario giudiziale e di regolarità fiscale;
- il presente affidamento è subordinato all'esito positivo delle verifiche d'ufficio sopra indicate;
- il contratto con la ditta sarà formalizzato mediante sottoscrizione della scrittura privata, il cui schema è allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
- nel rispetto degli adempimenti imposti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, come modificata dal D.L. n. 187/2010, il Codice Identificativo Gara (CIG) acquisito è il seguente: Z612E3BF40;
- il Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento sopradescritto è l'arch. Antonio Amoroso, funzionario del Settore LL.PP. e Infrastrutture;
- la spesa complessiva stimata è pari a euro 4.522,00, oltre a IVA 22% pari a euro 994,84, per complessivi euro 5.516,84 e può trovare copertura finanziaria nel quadro economico dei lavori di "Scuola secondaria Martini: efficientamento energetico e adeguamento norme di sicurezza – 1° stralcio serramenti esterni" dove sono disponibili somme per imprevisti al capitolo 243050/15 "Manutenzione straordinaria scuole medie - C.R. (E 402707/50)" U. 2.02.01.09.003.

Dato atto che ai sensi del D.Lgs. n.118/2011 (recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all'allegato 4/2) la spesa complessiva dell'intervento, nel quale è compresa anche la spesa di cui al presente affidamento, è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Fornitore	Cod. Ascot	Oggetto	importo	Impegno	Cap.	Art.	Cronoprogramma		
							pagato	2018	2020
Arch. Gabriele Girolamo	42815	Incarico coordinamento sicurezza, progettazione esecutiva e direzione operativa impianti	16.088,32	18/1601	243050	20	5.554,53		
				19/429	243050	20	5.266,89		
				19/1788	243050	20	3.664,71		
				20/1961	243050	20	1.439,18		
		Adeguamento							

Arch. Gabriele Girolamo	42815	competenze per incarico coordinamento sicurezza, progettazione esecutiva e direzione operativa impianti	989,29	20/1932	243050	20			989,29
ANAC	37489	Tassa AVCP	375,00	18/2313	243050	20	375,00		
Dipendenti diversi	19609	Incentivo progettazione (inclusa IRAP e fondo 20%)	17.665,73	18/2314 20/1926 20/1927 20/1922 20/1923	243050 243050 243050 243050 243050	20 20 20 20 20		6.006,35	1.059,94 1.766,58 1.766,57 7.066,29
Dipendenti diversi	19609	Incentivo progettazione per maggiori lavori di perizia (inclusa IRAP e fondo)	2.632,24	20/1930	243050	20			2.632,24
Dipendenti diversi	19609	Incentivo progettazione per maggiori lavori supplementari (inclusa IRAP e fondo)	662,98	20/1931	243050	20			662,98
I.M.E. s.r.l.	45329	Lavori più IVA	901.250,28	18/2947 19/1140 19/1756	243050 243050 243050	20 20 20	180.250,06 450.625,14 270.375,08		
I.M.E. s.r.l.	45329	Lavori di perizia (IVA inclusa)	87.801,46	20/1943	243050	15	87.801,46		
I.M.E. s.r.l.	45329	Lavori di perizia (IVA inclusa)	45.543,94	20/1929	243050	20	45.543,94		
I.M.E. s.r.l.	45329	Lavori supplementari (IVA inclusa)	33.585,77	20/1942	243050	15	3.804,09		29.781,68
Ing. Cristiano Curzi	45792	Incarico direzione operativa lavori di fornitura e posa in opera serramenti esterni	4.478,32	19/718 19/1765 20/1928	243050 243050 243050	20 20 20	2.239,16 552,56		1.686,60
Ing. Cristiano Curzi	45792	Adeguamento competenze per incarico direzione operativa lavori di fornitura e posa in opera serramenti esterni	1.110,20	20/1941	243050	15			1.110,20
Tre Sinergie s.r.l.	15296	Pulizia straordinaria scuola Martini	9.882,00	19/1236 20/1925	243050 243050	20 20	6.651,44		3.230,56
Stella Alpina	48885	Smaltimento rifiuti da cantiere c/o la scuola Martini	5.516,84	OGSPE 18/45/2020	243050	15			5.516,84
100		Somme a disposizione (imprevisti, tende esterne, porte interne, pulizie)	106.006,63	OGSPE 18/45/2020	243050	15			106.006,63
100		Somme a disposizione (imprevisti)	431,90	OGSPE 18/44/2020	243050	20			431,90

Totale			1.234.020,90				1.064.143,24	6.006,35	163.871,31
---------------	--	--	---------------------	--	--	--	---------------------	-----------------	-------------------

U. 2.2.1.9.003

Ritenuto quindi di affidare alla ditta Stella Alpina s.r.l. (CF/PI: 01640400261 e Cod. Fornitore: 48885) l'esecuzione dell'intervento di smaltimento rifiuti da cantiere presso la scuola Martini (2018LPSLMS02) alle condizioni indicate nello schema di scrittura privata allegato per la spesa complessiva di euro 5.516,84 (IVA inclusa).

Visti:

il D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 183, comma 6 lett. a) in quanto trattasi di appalto pluriennale;

il D. Lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto e integrato dal D. Lgs 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all'allegato 4/2;

la DCC n. 68 del 18.12.2019 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2023, aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 332 del 12.11.2019;

la DCC n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022 e i relativi allegati;

la DGC n. 399 del 23.12.2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2020/2022 e ss.mm.ii.;

il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 22.02.2017 e modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;

Visti altresì:

il D. Lgs n. 50/2016, il D. Lgs n. 81/2008 e il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. per le parti ancora vigenti;

la Legge n. 136/2010 e successive modifiche in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

la Legge n. 106/2011 (conversione del D.L. n. 70/2011);

Attestato:

che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2020/2023 sopra richiamato;

il rispetto dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);

Richiamato il comma 1 dell'art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii., nonché l'art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per assicurare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;

Dato atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016 il Comune si riserva la possibilità di non aggiudicare/sospendere il contratto per esigenze di finanza pubblica;

Ritenuto, con la presente determinazione a contrarre, di provvedere in conformità

DETERMINA

- 1) di affidare, con la presente determinazione a contrarre, per le motivazioni espresse nelle premesse e che qui si intendono integralmente richiamate, l'intervento di smaltimento rifiuti da cantiere presso la scuola di primo grado A. Martini (cod. 2018LPSLMS02) alla ditta Stella

Alpina s.r.l. con sede Cordignano (TV), Via Dei Maserat n. 15 per l'importo di euro 4.522,00, oltre a IVA 22% pari a euro 994,84, per complessivi euro 5.516,84;

- 2) di dare atto che il contratto con la ditta sarà formalizzato mediante sottoscrizione della scrittura privata, il cui schema è allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che l'esecuzione del servizio potrà avere inizio anche in pendenza di stipula del contratto, previa esecutività della presente determinazione di aggiudicazione definitiva e impegno di spesa;
- 4) di dare atto che il presente affidamento è subordinato all'esito positivo delle verifiche d'ufficio (certificati di regolarità fiscale e del casellario giudiziale) come in premessa dettagliate;
- 5) di dare atto che la spesa complessiva stimata di euro 5.516,84 trova copertura finanziaria nel quadro economico dei lavori di "Scuola secondaria Martini: efficientamento energetico e adeguamento norme di sicurezza – 1° stralcio serramenti esterni", tra le somme a disposizione, al capitolo 243050/15 "Manutenzione straordinaria scuole medie - C.R. (E 402707/50)" U. 2.02.01.09.003;
- 6) di dare atto che ai sensi del D.Lgs. n.118/2011 (recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all'allegato 4/2) la spesa complessiva dell'intervento, nel quale è compresa anche la spesa di cui al presente affidamento, è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Fornitore	Cod. Ascot	Oggetto	importo	Impegno	Cap.	Art.	Cronoprogramma		
							pagato	2018	2020
Arch. Gabriele Girolamo	42815	Incarico coordinamento sicurezza, progettazione esecutiva e direzione operativa impianti	16.088,32	18/1601 19/429 19/1788 20/1961	243050 243050 243050 243050	20 20 20 20	5.554,53 5.266,89 3.664,71 1.439,18		163,01
Arch. Gabriele Girolamo	42815	Adeguamento competenze per incarico coordinamento sicurezza, progettazione esecutiva e direzione operativa impianti	989,29	20/1932	243050	20			989,29
ANAC	37489	Tassa AVCP	375,00	18/2313	243050	20	375,00		
Dipendenti diversi	19609	Incentivo progettazione (inclusa IRAP e fondo 20%)	17.665,73	18/2314 20/1926 20/1927 20/1922 20/1923	243050 243050 243050 243050 243050	20 20 20 20 20		6.006,35	1.059,94 1.766,58 1.766,57 7.066,29
Dipendenti diversi	19609	Incentivo progettazione per maggiori lavori di perizia (inclusa IRAP e fondo)	2.632,24	20/1930	243050	20			2.632,24
Dipendenti diversi	19609	Incentivo progettazione per maggiori lavori supplementari	662,98	20/1931	243050	20			662,98

		(inclusa IRAP e fondo)							
I.M.E. s.r.l.	45329	Lavori più IVA	901.250,28	18/2947 19/1140 19/1756	243050 243050 243050	20 20 20	180.250,06 450.625,14 270.375,08		
I.M.E. s.r.l.	45329	Lavori di perizia (IVA inclusa)	87.801,46	20/1943	243050	15	87.801,46		
I.M.E. s.r.l.	45329	Lavori di perizia (IVA inclusa)	45.543,94	20/1929	243050	20	45.543,94		
I.M.E. s.r.l.	45329	Lavori supplementari (IVA inclusa)	33.585,77	20/1942	243050	15	3.804,09		29.781,68
Ing. Cristiano Curzi	45792	Incarico direzione operativa lavori di fornitura e posa in opera serramenti esterni	4.478,32	19/718 19/1765 20/1928	243050 243050 243050	20 20 20	2.239,16 552,56		1.686,60
Ing. Cristiano Curzi	45792	Adeguamento competenze per incarico direzione operativa lavori di fornitura e posa in opera serramenti esterni	1.110,20	20/1941	243050	15			1.110,20
Tre Sinergie s.r.l.	15296	Pulizia straordinaria scuola Martini	9.882,00	19/1236 20/1925	243050 243050	20 20	6.651,44		3.230,56
Stella Alpina	48885	Smaltimento rifiuti da cantiere c/o la scuola Martini	5.516,84	OGSPE 18/45/2020	243050	15			5.516,84
100		Somme a disposizione (imprevisti, tende esterne, porte interne, pulizie)	106.006,63	OGSPE 18/45/2020	243050	15			106.006,63
100		Somme a disposizione (imprevisti)	431,90	OGSPE 18/44/2020	243050	20			431,90
Totale			1.234.020,90				1.064.143,24	6.006,35	163.871,31

U. 2.2.1.9.003

- 7) di impegnare la spesa complessiva di euro 5.516,84 come da cronoprogramma sopra indicato;
- 8) di dare atto che, nel rispetto degli adempimenti imposti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, come modificata dal D.L. n. 187/2010, il Codice Identificativo Gara (CIG) acquisito è il seguente: Z612E3BF40;
- 9) di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2020/2023.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA

come indicato nel provvedimento

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

IL SERVIZIO RAGIONERIA

per quanto sopra

impegna la somma di € 5.516,84 a favore della ditta Stella Alpina s.r.l. (ascot 48885) per il servizio di smaltimenti rifiuti da cantiere nell'ambito dell'opera "2018LPSLMS02 - Scuola secondaria Martini: efficientamento energetico e adeguamento norme di sicurezza – 1° stralcio serramenti esterni - CUP: E44H17000820006.", imputandola nell'esercizio finanziario 2020 in cui risulta esigibile ed ove è transitata tramite variazione della spesa pari all'entrata, al cap. 243050/15 "Manutenzione straordinaria scuole medie - C.R. (E 402707/50)" U. 2.02.01.09.003) - imp. 2020/3485;
finanziato con entrate da contributi in conto capitale - cap. 402707/50 - OGENT 2018/12 - Acc. 2019/577 - classificazione di bilancio: - titolo 4 -tipologia 200 -categoria 1 e transitata al 2020 per variazione di entrata pari alla spesa

attesta

la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.

Il Responsabile del Servizio Ragioneria