



# COMUNE DI TREVISO

---

area: II

codice ufficio: 682 SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE  
DEL 24/09/2020

OGGETTO: 2019LPSLMS05 lavori di "Messa a norma della sala server di Ca' Sugana" (CIG: 8276572B45, CUP: E42E18000300004). Riaggiudicazione dell'appalto alla seconda classificata a seguito revoca, in sede di autotutela, della determinazione dirigenziale n. 818 del 28/5/2020. Ditta: VRG IMPIANTI S.R.L. di Motta di Livenza (TV) – C.F./P.I. 02326850266.

Onere: € 62653,54 = IVA compresa.

Premesso che:

- con provvedimento di Consiglio comunale n. 0049/19/DCC del 19/12/2018 è stato approvato il PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019-2021, nel quale è stato inserito l'intervento "Messa a norma sala server Ca' Sugana – cod. A0656AA19";
- con DGC n. 347 del 28/11/2018, esecutiva, è stato approvato lo studio di fattibilità "Ca' Sugana. Spostamento della sala server. Intervento di messa a norma di alcuni locali dell'edificio con inserimento degli elementi accessori degli impianti" – cod. A0656AA19 - redatto in data 07/11/2018 e composto da relazione tecnica con quadro economico di spesa, per un importo complessivo di euro 100.000,00.
- A seguito confronto comparativo tra più preventivi e ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) è stato affidato, con determinazione dirigenziale n. 664 del 03/05/2019, esecutiva, all'ing. Stefano Lucchetta Piazza Risorgimento 9 – 31050 Miane (TV) P.IVA: 03168400269 CF:LCCSFN67E04G645D, l'incarico del servizio di redazione del progetto definitivo/esecutivo, della Direzione lavori, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori e per la redazione del Certificato di regolare esecuzione e della pratica prevenzione incendi e acquisizione CPI;
- la somma complessiva di euro 13.840,10 oltre ad oneri previdenziali 4% pari ad euro 553,60 ed IVA 22% pari ad euro 3.166,62, per un totale di euro 17.560,32, prevista per l'incarico è stata impegnata con lo stesso provvedimento al cap. 212780/65 Manutenzione straordinaria patrimonio comunale - AA VINC.;
- con determinazione dirigenziale n. 2296 del 17/12/2019, esecutiva, è stato approvato il cronoprogramma dell'intervento e prenotato la spesa.

Considerato che:

- è stato predisposto il progetto definitivo/esecutivo dall'ing. Stefano Lucchetta, consegnato in data 12/02/2020 approvato con delibera di Giunta comunale n. 55 del 10/03/2020, esecutiva;
- questo, nel dettaglio, il quadro economico dell'intervento approvato:

<b>MESSA A NORMA SALA SERVER DI CA' SUGANA</b>			
<b>Lavori a base d'asta</b>			
Lavori opere architettoniche		€ 9.602,57	
lavori impianti meccanici		€ 23.115,48	
lavori impianti elettrici		€ 28.481,95	
<b>Oneri per la sicurezza</b>		€ 1.000,00	
<b>TOTALE LAVORI</b>		<b>€ 62.200,00</b>	
<b>ONERI A CARICO DELL'A.C.</b>			
IVA	22,00%	€ 13.684,00	
Oneri di progettazione incentivi	2,00%	€ 1.244,00	
Spese tecniche (inclusi oneri 4%)		€ 14.393,70	

IVA su spese tecniche (22%)	22,00%	€ 3.166,61	
imprevisti ed arrotondamenti		€ 5.311,69	
<b>TOTALE SOMME A.C.</b>		<b>€ 37.800,00</b>	
<b>TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>			<b>€ 100.000,00</b>

➤ finanziato nel modo seguente:

1. € 8.946,36 al cap. 212780/65 "Manutenzione straordinaria patrimonio comunale - AA VINC" (pdf 2.02.01.09.019) per la progettazione definitiva ed esecutiva a favore di Ing. Stefano Lucchetta (cod. sogg. 42810) - imp. 2019/2118;
2. € 8.613,96 al cap. 212780/65 "Manutenzione straordinaria patrimonio comunale - AA VINC" (pdf 2.02.01.9.019), relativa alla progettazione definitiva ed esecutiva a favore dell'Ing. Stefano Lucchetta (cod. sogg. 42810), imp. 2020/625;
3. prenotazione della somma di € 82.439,68 al cap. 212780/65 "Manutenzione straordinaria patrimonio comunale - AA VINC" (pdf 2.02.01.9.019) per lavori di messa a norma sala server Ca' Sugana, imputata all'esercizio finanziario 2020 in cui risulta esigibile, tramite FPV - OGSPE 2019/822/2020.

Con DD n. 741 del 18/05/2020, esecutiva, è stato costituito il gruppo di lavoro per la realizzazione dei lavori di messa a norma sala server Ca' Sugana, 2019LPSLMS05, con i nominativi ed il ruolo assunto dai dipendenti.

Dato atto che:

- Vista la natura dei lavori e trattandosi di importo superiore a 40.000,00 euro ma inferiore a 150.000,00, lo scorso aprile è stata avviata la procedura prevista dall'art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/16 (Codice dei Contratti) così come modificato dalla legge n. 55/2019, che prevede l'affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
- con lettera prot. n. N.0048922/2020 del 17/04/2020 il Comune di Treviso ha comunicato alle seguenti ditte:

<b>N</b>	<b>Posizione</b>	<b>Ditta</b>	<b>Partita IVA</b>	<b>Via</b>	<b>Nr.</b>	<b>CAP</b>	<b>Comune</b>	<b>Prov.</b>	<b>PEC</b>
1	281	CREA.MI SRL	08287360963	TUNISIA	38	20124	Milano	Milano	CREA.MISRL@PEC.IT
2	5	Edilmlesi	04050520289	GALILEI	129/A	35020	Albignasego	Padova	gruppomilesi@arubapec.it
3	177	Eurocostruzioni srl a socio unico	03344370287	Uruguay	20	35127	Padova	Padova	info-eurocostruzioni srl@pec.it
4	720	PROCOIN SRL	12864310151	TUNISIA	38	20124	Milano	Milano	PROCOINSRL@PEC.IT
5	468	S.I.M.E.T. SRL	00221230287	VIA MARCO POLO	31	35020	Albignasego	Padova	simetimpianti@legalmail.it

6	339	S.I.E. s.r.l. Società Impianti Elettrici	0195429027 4	COLOMBAR A	5/B	30100	Venezia	Venezia	siesrl@itpec.it
7	329	FP IMPIANTI SRL	0135592093 3	SAN MARCO	14/A	33099	Vivaro	Pordenone	info@pec.fpelettro impianti.it
8	588	FACCO M. S.R.L. CON S.U.	0140646028 5	S. ANTONIO	9/A	35010	Santa Giustina in Colle	Padova	facco.m@legalmail .it
9	843	PITAMO S.R.L.S.	4992390262	VIA FABRIZIO PLINIO	6/1	31046	Oderzo	Treviso	PITAMOIF@LEGAL MAIL.COM
10	883	DAMINA TO IMPIANTI SRL	0200817028 0	VILLETTA	32	35015	Galliera Veneta	Padova	amministrazioneda minato@nipec.it
11	894	ELETTRO 2S S.R.L.	0247995027 7	MONIEGO CENTRO	49	30033	Noale	Venezia	elettrogroup@aru bapec.it
12	909	T.M. GROUP SPA	3990260287	VIA OBBIA BASSA	1/B	35010	Trebaseleg he	Padova	tmgroup@actalisp ec.it
13	932	EUROGR OUP S.p.A.	30280267	TREVISO	66	31057	Silea	Treviso	tecnico@cert.euro group.com
14	989	VRG IMPIANTI SRL	0232685026 6	LAZIO	21	31045	Motta di Livenza	Treviso	vrgimpianti@pec.it

di voler procedere con un affidamento diretto, previa valutazione dei preventivi, richiedendo alle stesse un'offerta per la messa in opera di tutte le lavorazioni e forniture, nonché l'attuazione dei piani di sicurezza, necessari per la "Messa a norma della sala server di Ca' Sugana" (cod. str: 2019LPSLMS05);

- entro la scadenza indicata delle ore 10,00 del giorno 17/04/2020, poi prorogato all'11/05/2020, hanno presentato il loro migliore preventivo le seguenti ditte:

<b>N</b>	<b>Posizione</b>	<b>Ditta</b>	<b>Partita IVA</b>	<b>Via</b>	<b>Nr.</b>	<b>CAP</b>	<b>Comune</b>	<b>Prov.</b>	<b>PEC</b>	<b>OFFERT E E RIBASSI %</b>
4	720	PROCOIN SRL	12864310151	TUNISIA	38	20124	Milano	Milano	PROCOINSRL@PEC.IT	<b>17,72</b>
7	329	FP IMPIANTI SRL	01355920933	SAN MARCO	14/A	33099	Vivaro	Pordenone	<a href="mailto:info@pec.fpelettro&lt;br/&gt;impianti.it">info@pec.fpelettro impianti.it</a>	<b>0,10</b>
10	883	DAMINATO IMPIANTI SRL	02008170280	VILLETTA	32	35015	Galliera Veneta	Padova	Amministrazionedaminato @nipec.it	<b>11,00</b>
11	894	ELETTRO 2S S.R.L.	02479950277	MONIEGO CENTRO	49	30033	Noale	Venezia	elettrogroup@arubapec.it	<b>7,350</b>
13	932	EUROGROUP S.p.A.	30280267	TREVISO	66	31057	Silea	Treviso	<a href="mailto:tecnico@cert.euro&lt;br/&gt;group.com">tecnico@cert.euro group.com</a>	<b>11,669</b>
14	989	VRG IMPIANTI SRL	02326850266	LAZIO	21	31045	Motta di Livenza	Treviso	vrgimpianti@pec.it	<b>13,00</b>

- la migliore offerta è stata quella presentata da PROCOIN SRL – C.F./P.I. 12864310151, con sede in Milano, Viale Tunisia, 38 - P.E.C.: PROCOINSRL@PEC.IT, che ha offerto il ribasso del 17,72% sull'importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta, per un importo contrattuale di euro 50.355,36 (IVA ed oneri per la sicurezza esclusi);
- con determinazione dirigenziale n. 818 del 28/05/2020 i lavori sono stati affidati alla ditta PROCOIN SRL per un importo contrattuale di euro 51.355,36 più IVA 22% pari ad euro 11.298,18, per un totale di euro 62.653,54;
- con delibera di Giunta comunale n. 151 del 23/06/2020, esecutiva, è stato preso atto che, a seguito del ribasso offerto da Procoin srl aggiudicatario, si è realizzato, rispetto all'importo soggetto a ribasso d'asta, un risparmio di spesa di Euro 10.844,64 (IVA 22,00% esclusa); con Iva si ha un risparmio complessivo di Euro 13.230,46;
- è stato inoltre deliberato che il risparmio di spesa conseguente all'aggiudicazione di gara, pari a complessivi euro 13.230,46 (IVA 22% compresa), sarebbe stato mantenuto tra le somme a disposizione del quadro economico alla voce "imprevisti", per eventuali lavori e spese tecniche che si fossero resi necessari od opportuni ai sensi della normativa vigente.

Ravvisando nell'Impresa affidataria dei lavori un comportamento omissivo e dilatorio volto a procrastinare i termini per l'inizio effettivo dei lavori, determinante un grave ritardo nell'esecuzione degli stessi per negligenza;

vista la proposta di revoca dell'affidamento presentata dal RUP con nota prot. N. 91857 del 27/7/2020, è stato avviato con nota prot. n. 92423 del 28/07/2020, il procedimento di revoca del provvedimento di aggiudicazione all'Impresa PROCOIN S.R.L., ai sensi degli art. 7 e 8 della L. 241/1990;

con la stessa nota si comunicava alla ditta la possibilità di presentare controdeduzioni entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della stessa facendo presente che, decorso inutilmente tale termine, si sarebbe proceduto alla revoca della determinazione dirigenziale n. 818 del 28/5/2020 di affidamento dei lavori;

nel termine dei 10 giorni concessi non è pervenuta alcuna controdeduzione dall'impresa Procoin srl intesa a chiarire la propria posizione in merito al procedimento di revoca in corso, né vi è stata alcuna attività volta all'inizio effettivo dei lavori;

pertanto con DD n. 1423 del 08/09/2020 è stata revocata, in sede di autotutela, la determinazione n. 818 del 28/5/2020 con la quale venivano affidati i lavori alla Procoin srl, dando atto che, con successivo provvedimento dirigenziale di questo Settore LL.PP. e Infrastrutture, si sarebbe provveduto all'aggiudicazione dei lavori al 2° classificato.

Ritenuto pertanto, per tutto quanto sopra esposto:

di aggiudicare alla ditta VRG Impianti srl di Motta di Livenza (TV) – C.F./P.I. 02326850266, la quale ha presentato la seconda migliore offerta di ribasso relativamente ai lavori di "Messa a norma della sala server (cod. str:2019LPSLMS05; CIG: 8276572B45, CUP: E42E18000300004);

preso atto che, con nota prot. n. 107936 del 01/09/2020, la ditta VRG Impianti srl ha comunicato la propria disponibilità *"ad assumere l'onere di eseguire i lavori in oggetto alle medesime condizioni della prima aggiudicataria"*, quindi per un importo contrattuale di euro 50.355,36 (IVA ed oneri per la sicurezza esclusi);

l'importo contrattuale di VRG Impianti srl per questo intervento sarà di euro 51.355,36 più IVA 22% pari ad euro 11.298,18 per un totale di euro 62.653,54.

Considerato che:

il Servizio Appalti ha proceduto, mediante il sistema AVCPASS, alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, con esito positivo;

è stato emesso il DURC On Line nei confronti della Ditta aggiudicataria, che ne attesta la regolarità contributiva;

l'impresa affidataria, a norma dell'art. 105 del D. Lgs n. 50/2016, ha indicato all'atto dell'offerta i lavori che la stessa intende subappaltare;

Visto l'art. 83 del D.Lgs. 06.11.2011, n. 159 e s.m.i., che prevede l'esclusione delle comunicazioni antimafia per la stipula dei contratti il cui valore complessivo (IVA esclusa) non supera i 150.000,00 Euro.

A seguito viene proposto, ai sensi del D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118, così come modificato dai DD.MM del 01/03/2019 e del 01/08/2019, con particolare riferimento all'allegato 4/2, la spesa complessiva di tutto l'intervento pari a Euro 100.000,00 (dei quali 8.976,36 già pagati) è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Fornitore	Codice Ascot	Oggetto	Importo	Impegno	Cod. di bil.	Cap/art	Cronoprogramma		
							pagato	2019	2020
Ing. Stefano Lucchetta	42810	Progettazione definitiva/esecutiva, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e pratica prevenzione incendi ed acquisizione CPI	17.560,32	2019/2118 2020/625	2.02.01.09.019	212780/65	8.946,36		8.613,96
fondo di accantonamento	19609	fondo e maggiore acc per prestazioni esterne	646,88	2020/2630	2.02.01.09.019	212780/65			646,88
dipendenti diversi	19609	incentivo per gruppo di progettazione	597,12	2020/2631	2.02.01.09.019	212780/65			597,12
VRG IMPIANTI	17874	Lavori più IVA 22%	62.653,54	OGSPE 2019/822/2020	2.02.01.09.019	212780/65			62.653,54
ribasso d'asta comprensivo di IVA			13.230,46	OGSPE 2019/822/2020	2.02.01.09.019	212780/65			13.230,46
ANAC	37489	TASSA DI GARA	30,00	2020/2629	2.02.01.09.019	212780/65	30,00		0,00
100			5.281,68	OGSPE 2019/822/2020	2.02.01.09.019	212780/65			5.281,68
<b>TOTALE</b>			<b>100.000,00</b>				<b>8.976,36</b>	<b>0,00</b>	<b>91.023,64</b>

#### Piano dei conti 2.02.01.09.019

Ritenuto, pertanto, di:

- procedere all'affidamento dei lavori e alla stipula del contratto con la seconda classificata;
- affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 (come aggiornato dalla L. 55/2019), i lavori di "Messa a norma della sala server di Ca' Sugana" (cod. str: 2019LPSLMS05), alla ditta VRG Impianti srl di Motta di Livenza (TV) – C.F./P.I. 02326850266, la quale ha presentato la seconda migliore offerta di ribasso, e che, con nota prot. n. 107936 del 01/09/2020, ha comunicato la propria disponibilità *"ad assumere l'onere di eseguire i lavori"*

*in oggetto alle medesime condizioni della prima aggiudicataria*”, quindi per un importo contrattuale di euro 50.355,36 (IVA ed oneri per la sicurezza esclusi);

- i lavori dovranno essere eseguiti secondo le indicazioni e direttive del Responsabile di procedimento arch. Antonio Amoroso.

Ritenuto inoltre che:

- il contratto sarà stipulato in forma elettronica a mezzo scrittura privata non autenticata con spese a carico dell'aggiudicatario, come stabilito dal *“Regolamento comunale di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del flusso degli atti ai fini della ricerca del contraente”*, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 01.03.2019, modificato e integrato con deliberazione di Giunta Comunale n. 283 del 08.10.2019;
- la consegna dei lavori in via d'urgenza potrà essere effettuata, nei casi previsti dall'art. 32, comma 8, del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., in pendenza della stipula del contratto, dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e previa l'acquisizione della documentazione e delle garanzie previste dal Capitolato Speciale d'Appalto e della cauzione definitiva.

Ritenuto altresì di annullare l'impegno di spesa 2020/2628 di euro 62.653,54 a favore della ditta PROCOIN SRL – C.F./P.I. 12864310151, con sede in Milano, Viale Tunisia, 38, originariamente affidataria, e di riassumere il medesimo al cap. 212780/65 "Manutenzione straordinaria patrimonio comunale - AA VINC" (pdf 2.02.01.9.019), in favore della ditta VRG IMPIANTI S.R.L. di Motta di Livenza (TV) – C.F./P.I. 02326850266, cod. ascot 17874, per i *“lavori di messa a norma sala server Ca' Sugana”*.

Visti:

- il D. Lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all'allegato 4/2;
- la DCC n. 69 del 18/12/2019 che ha approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022 ed i relativi allegati;
- la DCC n. 68 del 18/12/2019 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2023 aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale n. 332 del 12/11/2019;
- la DGC n. 399 del 23/12/2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2020/2022 e ss.mm.ii.;
- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 22.02.2017 e ss.mm.ii. e modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;

Visti altresì:

- il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.
- il D. Lgs n. 50/2016, il D. Lgs n. 81/2008 e il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 136/2010 e successive modifiche in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- la Legge n. 106/2011 (conversione del D.L. n. 70/2011).

Attestato:

che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2020/2023 sopra richiamato;

il rispetto dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);

che la spesa impegnata con il presente provvedimento è prevista nel Programma triennale ed elenco annuale dei LL.PP. 2019-2021, approvato con deliberazione di C.C. n. 49 del 19.12.2018 ess. mm. ed ii.;

che, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del vigente "Regolamento per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016", si tratta di intervento contrassegnato da particolare complessità in fase esecutiva per il quale si rende necessaria anche la redazione di ulteriori elaborati progettuali costruttivi e di cantiere;

che i lavori non sono finanziati con finanziamenti europei o altri finanziamenti a destinazione vincolata (art. 113, comma 4, del D.Lgs. 50/2016).

Richiamato l'art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;

Dato atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016, il Comune si riserva la possibilità di non aggiudicare/sospendere il contratto per esigenze di finanza pubblica.

Ritenuto di provvedere in conformità e garantita la regolarità tecnica e la legittimità della presente determinazione

#### **DETERMINA**

1. di affidare, con la presente determinazione a contrarre, per le motivazioni sopra riportate e qui richiamate, i lavori di "Messa a norma della sala server di Ca' Sugana" (cod. str: 2019LPSLMS05 - CIG: 8276572B45, CUP: E42E18000300004) alla ditta VRG IMPIANTI S.R.L. di Motta di Livenza (TV) – C.F./P.I. 02326850266, la quale ha comunicato la propria disponibilità *"ad assumere l'onere di eseguire i lavori in oggetto alle medesime condizioni della prima aggiudicataria"*;
2. di dare atto che l'importo contrattuale ammonta ad Euro di euro 50.355,36 oltre ad oneri di sicurezza pari ad euro 1.000,00 per un totale di euro 51.355,36 più IVA 22% pari ad euro 11.298,18 per un totale di euro 62.653,54;
3. di dare atto che a seguito del ribasso offerto, si è realizzato, rispetto all'importo soggetto a ribasso d'asta, un risparmio di complessivi Euro 13.230,46; di tale ribasso ha preso atto la Giunta comunale con delibera n. 151 del 23/06/2020, esecutiva, mantenuto nel quadro economico dell'intervento tra le "somme a disposizione";
4. di dare atto che alla stipulazione del contratto, in forma di scrittura privata non autenticata e con spese a carico dell'impresa aggiudicataria, interverrà, a norma di quanto stabilito con la D.D. n. 806 del 28.05.2019 ai sensi dell'art. 5 del *"Regolamento comunale di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del flusso degli atti ai fini della ricerca del contraente"*, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 01.03.2019, modificato e integrato con deliberazione di Giunta Comunale n. 283 del 08.10.2019, la sottoscritta Dirigente del Settore LL.PP. e Infrastrutture;
5. di dare atto che l'impresa affidataria, a norma dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, ha indicato all'atto dell'offerta i lavori che la stessa intende subappaltare;
6. di dare atto che i lavori potranno essere consegnati sotto riserva di legge, in pendenza di stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dopo l'adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva, previa acquisizione della garanzia definitiva e della necessaria documentazione tecnica;



7. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118, così come modificato dai DD.MM del 01/03/2019 e del 01/08/2019, con particolare riferimento all'allegato 4/2, la spesa complessiva di tutto l'intervento pari a Euro 100.000,00 (dei quali 8.976,36 già pagati) è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Fornitore	Codice Ascot	Oggetto	Importo	Impegno	Cod. di bil.	Cap/art	Cronoprogramma		
							pagato	2019	2020
Ing. Stefano Lucchetta	42810	Progettazione definitiva/esecutiva, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e pratica prevenzione incendi ed acquisizione CPI	17.560,32	2019/2118 2020/625	2.02.01.09.019	212780/65	8.946,36		8.613,96
fondo di accantonamento	19609	fondo e maggiore acc per prestazioni esterne	646,88	2020/2630	2.02.01.09.019	212780/65			646,88
dipendenti diversi	19609	incentivo per gruppo di progettazione	597,12	2020/2631	2.02.01.09.019	212780/65			597,12
VRG IMPIANTI	17874	Lavori più IVA 22%	62.653,54	OGSPE 2019/822/2020	2.02.01.09.019	212780/65			62.653,54
ribasso d'asta comprensivo di IVA			13.230,46	OGSPE 2019/822/2020	2.02.01.09.019	212780/65			13.230,46
ANAC	37489	TASSA DI GARA	30,00	2020/2629	2.02.01.09.019	212780/65	30,00		0,00
100			5.281,68	OGSPE 2019/822/2020	2.02.01.09.019	212780/65			5.281,68
<b>TOTALE</b>			<b>100.000,00</b>				<b>8.976,36</b>	<b>0,00</b>	<b>91.023,64</b>

**Piano dei conti 2.02.01.09.019**

8. di annullare l'impegno di spesa 2020/2628 di euro 62.653,54 a favore della ditta PROCOIN SRL – C.F./P.I. 12864310151, con sede in Milano, Viale Tunisia, 38 al cap. 212780/65 "Manutenzione straordinaria patrimonio comunale - AA VINC" (pdfc 2.02.01.9.019), per i "lavori di messa a norma sala server Ca' Sugana";
9. di impegnare la spesa euro 62.653,54 a favore della ditta VRG IMPIANTI S.R.L. di Motta di Livenza (TV) – C.F./P.I. 02326850266, cod. ascot 17874 al cap. 212780/65 "Manutenzione straordinaria patrimonio comunale - AA VINC" - OGSPE 2019/822/2020, (pdfc 2.02.01.9.019), per i "lavori di messa a norma sala server Ca' Sugana", come riportato nel cronoprogramma;
10. di dare atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016, il Comune si riserva la possibilità di non aggiudicare/sospendere il contratto per esigenze di finanza pubblica;
11. di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2020/2023;
12. di trasmettere il presente provvedimento, una volta esecutivo, al RUP, al direttore dei lavori ing. Stefano Lucchetta e al Servizio Appalti di questo Comune.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA

così come previsto nel provvedimento

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

IL SERVIZIO RAGIONERIA

per quanto sopra

da atto avere rilevato l'economia di spesa di € 62.653,54 a seguito della revoca con DD n. 1423 del 08/09/2020 dei lavori affidati all'impresa PROCRAIN SRL (I aggiudicataria - ascot 48412), esigibilità esercizio finanziario 2020, al cap. 212780/95 "Manutenzione straordinaria patrimonio comunale - AA VINC" – p.d.c.f. U. 2.02.01.09.019 - imp. 2020/2628;

impegna la spesa di € 62.653,54 per lavori, imputandola all'esercizio finanziario 2020 in cui risulta esigibile, a favore di VRG IMPIANTI S.R.L. (II aggiudicataria - ascot 17874), al cap. 212780/65 "Manutenzione straordinaria patrimonio comunale - AA VINC" – p.d.c.f. U. 2.02.01.09.019 - imp. 2020/3592;

somma finanziata da Avanzo amministrazione vincolato - vendita SAVE - DCC 36 del 10/10/2018 - applicato nell'esercizio finanziario 2019 e transitata all'esercizio finanziario 2020 tramite FPV;

attesta

la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.

Il Responsabile del Servizio Ragioneria