



COMUNE DI TREVISO

area: II

codice ufficio: 682 SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE
DEL 12/11/2020

OGGETTO: 2020LPSLMS13 "Servizio di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione dei lavori e diagnosi energetica, direzione operativa e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei "lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di climatizzazione di casa Robegan " Affidamento e impegno di spesa.

Onere: € 49556,19 = IVA compresa.

Premesso che:

Con deliberazione di Giunta comunale n. 241 del 15/09/2020, esecutiva avente ad oggetto “Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici 2020-2022: terza variazione. Elenco annuale 2020: approvazione studi di fattibilità e progetto di fattibilità tecnica ed economica” è stato approvato lo studio di fattibilità dei “lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto di climatizzazione di casa Robegan “ cod. A0397AA20 - redatto in data 11/09/2020 e composto da relazione e calcolo sommario della spesa per un importo complessivo di euro 280.000,00 - CUP E46G20000290004;

con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 30/09/2020 è stata approvata la 3° variazione del programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 in cui sono ricompresi i “lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto di climatizzazione di casa Robegan“ cod. A0397AA20;

Visto che è ora necessario procedere all’affidamento delle prestazioni professionali relative ad attività di progettazione e alla direzione lavori, direzione operativa e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori in parola;

Precisato che:

il valore stimato del servizio oggetto del presente provvedimento non supera la soglia di rilevanza comunitaria ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016;

Atteso che la normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi prevede che gli Enti Locali siano obbligati a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 Euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario (art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e ss.mm.ii.). Ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 conv. in Legge n. 135/2012, sono nulli i contratti stipulati in violazione dell’articolo 26, comma 3 della Legge n. 488/1999 e i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.;

Precisato altresì che:

per le ragioni sopra esposte si ritiene vantaggioso procedere con un affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii., per mezzo della Piattaforma Digitale M.E.P.A. (modalità Trattativa Diretta con unico Operatore Economico) indirizzate:

- all’ing. Carlo Chiodin con studio in Via Riccati, 18 – Treviso, per il “Servizio di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione dei lavori e diagnosi energetica dei lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto di climatizzazione di Casa Robegan”;
- all’arch. Gianluca Finco con studio in Via Riccati, 18 – Treviso, per il “Servizio di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione operativa e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto di climatizzazione di Casa Robegan”;

Considerato che:

alla data odierna, per quanto concerne il servizio in parola non risultano attive convenzioni sottoscritte da CONSIP S.p.A. ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/99;

il servizio rientra nel Bando/Categoria “Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale” attivo nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) gestito da Consip s.p.a.;

al fine di personalizzare il prodotto attualmente disponibile si è ritenuto necessario attivare una specifica procedura nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni);

allo scopo gli uffici hanno predisposto i necessari documenti di gara composti dall’allegato “Foglio Condizioni Particolari di Contratto – Schema di Parcella – Patto di Integrità” nel quale vengono riportate le condizioni contrattuali dell’incarico (Allegato 1);

il Responsabile del Procedimento ha ritenuto opportuno procedere con l’affidamento diretto delle prestazioni professionali relative alla progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione dei lavori e diagnosi energetica, direzione operativa e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei

lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di climatizzazione di Casa Robegan" - CUP E46G20000290004;

Acquisito che:

in data 30.10.2020 sono state pubblicate sul MEPA le Trattative Dirette:

- n. 1473817 per l'affidamento dell'incarico relativo al "Servizio di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione dei lavori e diagnosi energetica dei lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di climatizzazione di Casa Robegan"

alla trattativa diretta in parola è stato invitato l'ing. Carlo Chiodin con studio in Via Riccati, 18 – Treviso - P.I.: 001256740265 C.F. CHDCRL52B28G224U, iscritto al MEPA alla sezione "Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione";

la Trattativa Diretta n. 1473817 sopraccitata scadeva il giorno 04/11/2020 ore 18.00;

alla data di scadenza è pervenuta l'offerta dell'ing. Carlo Chiodin;

il professionista sopraccitato ha confermato il ribasso del 20% già offerto in data 29/09/2020 sul prezzo complessivo del servizio pari a euro 32.616,81 oltre a oneri previdenziali e IVA dovuti per legge;

l'ing. Carlo Chiodin ha accettato le condizioni che disciplinano l'incarico in parola sottoscrivendo in segno di preventiva accettazione il "Foglio Condizioni Particolari di Contratto – Schema di Parcella – Patto di Integrità", allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

- n. 1474052 per l'affidamento dell'incarico relativo al "Servizio di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione operativa e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di climatizzazione di Casa Robegan";

alla trattativa diretta in parola è stato invitato l'arch. Gianluca Finco con studio in Via Riccati, 18 - P.I.: 03520660261 C.F. FNCGLC73R05F382F, iscritto al MEPA alla sezione "Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione";

la Trattativa Diretta n. 1474052 sopraccitata scadeva il giorno 04/11/2020 ore 18.00;

alla data di scadenza è pervenuta l'offerta dell'arch. Gianluca Finco;

il professionista sopraccitato ha confermato il ribasso del 20% già offerto in data 29/09/2020 sul prezzo complessivo del servizio pari a euro 16.205,10 oltre a oneri previdenziali e IVA dovuti per legge;

l'arch. Gianluca Finco ha accettato le condizioni che disciplinano l'incarico in parola sottoscrivendo in segno di preventiva accettazione il "Foglio Condizioni Particolari di Contratto – Schema di Parcella – Patto di Integrità", allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

Precisato che:

la proposta di aggiudicazione è stata formulata ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, mediante il criterio del prezzo più basso;

l'importo del contratto per la trattativa n. 1473817 viene pertanto determinato in euro 26.093,45 (oneri previdenziali e IVA esclusi);

l'importo del contratto per la trattativa n. 1474052 viene pertanto determinato in euro 12.964,08 (oneri previdenziali e IVA esclusi);

gli uffici hanno inoltrato agli enti competenti la richiesta della certificazione di regolarità contributiva, del certificato del casellario giudiziale e di certificazione di regolarità fiscale dei professionisti segnalati;

il presente affidamento è subordinato all'esito positivo delle verifiche d'ufficio sopra indicate;

Precisato inoltre che:

il contratto con il fornitore sarà stipulato con scrittura privata secondo quanto previsto dagli artt. 52 e 53 delle regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (documento di stipula firmato digitalmente e caricato a Sistema per l'invio dello stesso all'aggiudicatario);

il progetto esecutivo sarà presentato all'Amministrazione, per la verifica di cui all'art. 26 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e la sua approvazione, entro 30 (trenta) giorni dal perfezionamento del contratto attraverso la procedura MEPA.

l'esecuzione del servizio potrà essere anticipata, sotto riserva di legge, in pendenza di sottoscrizione del contratto;

il contratto, per il Comune di Treviso, sarà sottoscritto dal dirigente del Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture - Punto Ordinante della stazione appaltante;

nel rispetto degli adempimenti imposti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, come modificata dal D.L. n. 187/2010, sono stati acquisiti i seguenti CIG (Codice Identificativo di Gara): per incarico ing. Carlo Chiodin: **Z842F00643** - per incarico arch. Gianluca Finco: **ZBB2F0075C**;

Dato atto che:

la somma complessiva di euro 49.556,19 (oneri previdenziali e IVA compresi) prevista per gli incarichi in parola trova copertura finanziaria al capitolo 247115/65 "Manutenzione straordinaria sedi museali - IVA - AA" (U 2.2.1.10.008);

ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 (recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. Lgs 10 agosto 2014 n. 126, con particolare riferimento all'allegato 4/2), la spesa complessiva di euro 49.556,19 è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma e imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Fornitore		Oggetto	Importo	Cap.	Art.	Cronoprogramma	
Nome	Codice Ascot					2020	2021
Chiodin Carlo	1213 2	incarico	33.107,37	247115	65	19.599,89	13.507,48
Finco Gianluca	4493 1	incarico	16.448,82	247115	65	8.292,06	8.156,76
Totale			49.556,19			27.891,95	21.664,24

Piano dei conti finanziario: U 2.2.1.10.008

Precisato che:

le variazioni tra stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati di competenza derivanti da modifiche del cronoprogramma sono di pertinenza del responsabile del settore/servizi che, con la medesima determinazione di impegno della spesa, modifica l'esigibilità della stessa e darà mandato al servizio Ragioneria di provvedere alla conseguente variazione di bilancio degli stanziamenti di spesa correlati; con l'attestazione di copertura finanziaria di cui all'art. 151 del Tuel, il Direttore Finanziario approverà contestualmente l'avvenuta variazione;

il presente affidamento si configura come conferimento di incarichi di servizi di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e pertanto come tale non rientra nell'ambito di applicazione dei commi 55 e 56 dell'art. 3 della L. 244/07, né del D.L. n. 78/2010 in materia di tagli alle spese pubbliche;

trattandosi di incarichi conferiti ai sensi del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. gli stessi non rientrano tra gli incarichi disciplinati dal Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza ad esperti esterni, approvato con DGC n. 100 del 3/3/2008, come previsto all'art. 1, comma 4, lett. b) del Regolamento stesso;

gli elementi essenziali del contratto, di cui all'art. 192 del TUEL, trovano estrinsecazione nel "Foglio Condizioni Particolari di Contratto – Schema di Parcella – Patto di Integrità", allegato al presente (Allegato 1) sulla base del quale i professionisti hanno formulato la propria offerta;

Ritenuto pertanto di:

approvare i documenti di gara predisposti dagli uffici e composti dal "Foglio Condizioni Particolari di Contratto – Schema di Parcella – Patto di Integrità" nel quale vengono riportate le condizioni contrattuali dell'incarico (Allegato 1);

procedere all'affidamento dei servizi e alla stipula dei contratti;

affidare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii., rispettivamente:

- l'incarico del "Servizio di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione dei lavori e diagnosi energetica dei lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di climatizzazione di Casa Robegan all'ing. Carlo Chiodin con studio in Via Riccati, 18 – Treviso - P.I.: 001256740265 C.F. CHDCRL52B28G224U che ha confermato il ribasso del 20% già offerto in data 29/09/2020 sul prezzo complessivo del servizio pari ad euro 32.616,81 per l'importo del contratto di euro 26.093,45 oltre a oneri previdenziali e IVA dovuti per legge;
- l'incarico del "Servizio di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione operativa e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di climatizzazione di Casa Robegan" all'arch. Gianluca Finco con studio in Via Riccati, 18 - P.I.: 03520660261 C.F. FNCGLC73R05F382F che ha confermato il ribasso del 20% già offerto in data 29/09/2020 sul prezzo complessivo del servizio pari ad euro 16.205,10 per l'importo del contratto di euro 12.964,08 oltre a oneri previdenziali e IVA dovuti per legge;

Visti:

il D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;

il D. Lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto e integrato dal D. Lgs 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all'allegato 4/2;

la DCC n. 68 del 18.12.2019 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2023, aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 332 del 12.11.2019;

la DCC n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022 e i relativi allegati;

la DGC n. 399 del 23.12.2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2020/2022 e ss.mm.ii.;

il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 22.02.2017 e modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;

Visti altresì:

il D. Lgs n. 50/2016, il D. Lgs n. 81/2008 e il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. per le parti ancora vigenti;

la Legge n. 136/2010 e successive modifiche in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

la Legge n. 106/2011 (conversione del D.L. n. 70/2011);

Attestato:

che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2020/2023 sopra richiamato;

che la spesa di cui al presente provvedimento non è prevista nel Programma biennale dei servizi in quanto trattasi di acquisto di importo inferiore (IVA esclusa) ad euro 40.000,00 ed è afferente a opere inserite nel Programma Triennale dei lavori pubblici 2020/2022;

il rispetto dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);

Richiamato il comma 1 dell'art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii., nonché l'art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per assicurare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;

Dato atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016 il Comune si riserva la possibilità di non aggiudicare/sospendere il contratto per esigenze di finanza pubblica;

Ritenuto, con la presente determinazione a contrarre, di provvedere in conformità

DETERMINA

1. di approvare, con la presente determinazione a contrarre, per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente provvedimento e che si intendono integralmente qui trascritte, i documenti di gara relativi all'affidamento degli incarichi relativi al:
 - “Servizio di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione dei lavori e diagnosi energetica dei lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di climatizzazione di Casa Robegan all'ing. Carlo Chiodin;
 - Servizio di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione operativa e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di climatizzazione di Casa Robegan” all'arch. Gianluca Finco, predisposti dagli uffici e composti dal “Foglio Condizioni Particolari di Contratto – Schema di Parcella – Patto di Integrità” nei quali vengono riportate le condizioni contrattuali dell'incarichi, allegati alla presente determinazione per formarne parte integrale e sostanziale (Allegato 1);
2. di dare atto che per l'affidamento dei servizi in parola in data 30/10/2020 sono state pubblicate sul MEPA:
 - la Trattativa Diretta n. 1473817 e invitato l'ing. Carlo Chiodin con studio in Via Riccati, 18 – Treviso - P.I.: 001256740265 C.F. CHDCRL52B28G224U, regolarmente iscritto al MEPA alla sezione “Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione”;
 - la Trattativa Diretta n. 1474052 e invitato l'arch. Gianluca Finco con studio in Via Riccati, 18 - P.I.: 03520660261 C.F. FNCGLC73R05F382F, regolarmente iscritti al MEPA alla sezione “Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione”;
3. di dare atto che alla data di scadenza delle trattative (04/11/2020 ore 18.00) sono pervenute le offerte dei professionisti rispettivamente:
 - per la Trattativa Diretta n. 1473817 l'ing. Carlo Chiodin ha confermato il ribasso del 20% già offerto in data 29/09/2020 sul prezzo complessivo del servizio di euro 32.616,81 oltre a oneri previdenziali e IVA dovuti per legge (allegato 2);
 - per la Trattativa Diretta n. 1474052 l'arch. Gianluca Finco ha confermato il ribasso del 20% già offerto in data 29/09/2020 sul prezzo complessivo del servizio di euro 16.205,10 oltre a oneri previdenziali e IVA dovuti per legge (allegato 3);
4. di affidare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni):
 - l'incarico del “Servizio di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione dei lavori e diagnosi energetica dei lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di climatizzazione di Casa Robegan all'ing. Carlo Chiodin con studio in Via Riccati, 18 – Treviso - P.I.: 001256740265 C.F. CHDCRL52B28G224U;
 - l'incarico del “Servizio di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione operativa e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di climatizzazione di Casa Robegan” all'arch. Gianluca Finco con studio in Via Riccati, 18 - P.I.: 03520660261 C.F. FNCGLC73R05F382F;
5. di dare atto che l'importo del contratto per la trattativa n. 1473817 viene pertanto determinato in euro 26.093,45 (oneri previdenziali e IVA esclusi);
6. di dare atto che l'importo del contratto per la trattativa n. 1474052 viene pertanto determinato in euro 12.964,08 (oneri previdenziali e IVA esclusi);
7. di precisare che l'affidamento è stata formulato ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, mediante il criterio del prezzo più basso;
8. di dare atto che il presente affidamento è subordinato all'esito positivo delle verifiche d'ufficio richieste;
9. di dare atto che l'esecuzione del servizio potrà avere inizio anche in pendenza di stipula del contratto, sotto riserva di legge previa esecutività della presente determinazione di aggiudicazione definitiva e impegno di spesa;
10. di precisare che il contratto con l'operatore economico verrà stipulato mediante scrittura privata secondo quanto previsto dagli artt. 52 e 53 delle regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica

Amministrazione (documento di stipula firmato digitalmente e caricato a Sistema per l'invio dello stesso all'aggiudicatario);

11. di dare atto che il contratto, per il Comune di Treviso, sarà sottoscritto dal dirigente del Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture - Punto Ordinante della stazione appaltante;
12. di stabilire che il Responsabile Unico del Procedimento è il funzionario del Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture, arch. Antonio Amoroso;
13. di dare atto che per il presente affidamento sono stati acquisiti i seguenti CIG (codice identificativo di gara): per incarico ing. Carlo Chiodin: Z842F00643 - per incarico arch. Gianluca Finco: ZBB2F0075C;
14. di dare atto che la somma complessiva di euro 49.556,19 (oneri previdenziali e IVA compresi) prevista per gli incarichi in parola trova copertura finanziaria al capitolo 247115/65 "Manutenzione straordinaria sedi museali - IVA - AA" (U 2.2.1.10.008);
15. di dare atto che, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 (recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. Lgs 10 agosto 2014 n. 126, con particolare riferimento all'allegato 4/2), la spesa complessiva di euro 49.556,19 è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma e imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Fornitore		Oggetto	Importo	Cap.	Art.	Cronoprogramma	
Nome	Codice Ascot					2020	2021
Chiodin Carlo	121 32	incarico	33.107,37	247115	65	19.599,89	13.507,48
Finco Gianluca	449 31	incarico	16.448,82	247115	65	8.292,06	8.156,76
Totale			49.556,19			27.891,95	21.664,24

Piano dei conti finanziario: U 2.2.1.10.008

16. di impegnare la spesa complessiva di euro 49.556,19 come da cronoprogramma sopra indicato;
17. di dare mandato al servizio ragioneria di registrare le variazioni al bilancio conseguenti alla modifica del cronoprogramma"
18. di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2020/2023;
19. di dare atto, ai sensi del comma 2 dell'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016 il Comune si riserva la possibilità di non aggiudicare/sospendere il contratto per esigenze di finanza pubblica;
20. di dare atto che il servizio oggetto della presente determinazione non rientra tra quelle contemplate dalle convenzioni sottoscritte dalla CONSIP S.p.A. ai sensi dell'art. 26 della legge n. 488/1999 (Finanziaria 2000).

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA

di impegnare come nel testo

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

IL SERVIZIO RAGIONERIA

per quanto sopra

dà atto di aver registrato le variazioni di bilancio conseguenti alla esigibilità della spesa come da allegato "Variazione FPV".

impegna la somma di € 49.556,19, imputandola agli esercizi finanziari in cui risulta esigibile, per l'affidamento del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di cui ai lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di climatizzazione di casa Robegan, al cap. 247115/65 "Manutenzione straordinaria sedi museali - IVA - AA" – p.d.c.f. (2.02.01.10.008) somma finanziata da Avanzo amministrazione rendiconto 2019 applicato nell'esercizio finanziario 2020, come di seguito indicato:

- euro 33.107,37, a favore di CHIODIN CARLO (ascot 12132) così suddivisi:

ANNO 2020, euro 19.599,89, per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, imp. 2020/4271;

ANNO 2021, euro 13.507,48, per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, OGSPE 2020/435/2021, somma che transita tramite FPV.

- euro 16.448,82, a favore di FINCO GIANLUCA (ascot 44931) così suddivisi:

ANNO 2020, euro 8.292,06, per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, imp. 2020/4272;

ANNO 2021, euro 8.156,76, per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, OGSPE 2020/436/2021, somma che transita tramite FPV.

dà atto che la variazione contenuta nel presente provvedimento consente il rispetto dei vincoli di finanza pubblica di cui alla Legge 24.12.2012 n. 243 così come aggiornati in base alla Legge di Bilancio 2019.

attesta

la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.

Il Responsabile del Servizio Ragioneria