



# COMUNE DI TREVISO

---

area:

codice ufficio: 683 SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE,  
SPORT  
DEL 17/10/2016

OGGETTO: "Lavori di sistemazione del quadrante di Piazza Rinaldi e zone limitrofe" (CUP: E47H15000370006 e cod. STR: 2015LPSLMS01).  
Lavori di sistemazione della pavimentazione del ponte Buranelli.  
Determinazione a contrarre - affidamento lavori di completamento alla ditta AGOSTINI Gianpietro Srl e relativo finanziamento.

Onere: € 18300 = IVA compresa.

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:

nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2015-2017, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 31.03.2015, come successivamente variato e assestato, era inserito per l'anno 2015 l'intervento di sistemazione del quadrante di Piazza Rinaldi e zone limitrofe per l'importo complessivo di Euro 583.000,00, il cui Codice Unico di Progetto è il seguente: E47H15000370006;

con deliberazione di Giunta Comunale n. 0360/15/DGC del 27.11.2015 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera per Euro 583.000,00, di cui Euro 396.863,95 per lavori (inclusi oneri per la sicurezza) ed Euro 186.136,05 per somme a disposizione;

con determinazione del Dirigente del Settore LLPP, Infrastrutture e Sport n. 2260 del 16.12.2015 è stata avviata la gara d'appalto mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 122, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., per l'affidamento dei predetti lavori;

con determinazione del Dirigente del Settore Affari Istituzionali, Protocollo, Contratti e Appalti n. 300 del 15.03.2016, è stato approvato il verbale di gara relativo alla seduta del 03.02.2016 (prot. n. 13593) e l'appalto in oggetto è stato aggiudicato in via definitiva all'impresa AGOSTINI GIANPIETRO Srl, con sede in Arsiero (VI), Via dei Roveri n. 4, che ha offerto il ribasso del 18,606% sull'importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta, per il prezzo di Euro 329.397,28 (Euro 295.137,47 per lavori, Euro 22.625,86 per lavori in economia ed Euro 11.633,95 per oneri per la sicurezza) I.V.A. 22% esclusa;

con deliberazione n. 58 del 30.03.2016, dichiarata immediatamente eseguibile, la Giunta Comunale ha stabilito che il ribasso d'asta conseguente all'aggiudicazione della gara, pari all'importo di Euro 82.309,34 (IVA 22% compresa), venisse mantenuto tra le somme a disposizione del quadro economico dell'intervento per finanziare eventuali necessità ed eventi imprevisti e imprevedibili che si dovessero verificare durante il corso dell'esecuzione dei lavori;

con determinazione dirigenziale n. 489 del 11.04.2016 si è provveduto ad affidare alla società Bicincittà S.r.l., con sede in Via C. Alberto n. 36 – 10123 Torino (P.I.: 10390980018 – Cod. Ascot: 28205), i lavori di spostamento della stazione di bike sharing presente in Piazza Rinaldi e contestualmente si è assestato il quadro economico dell'opera a seguito dell'aggiudicazione definitiva, del mantenimento del ribasso di gara e dell'affidamento in parola;

in data 11.04.2016 i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza nelle more della stipula del contratto, come da relativo verbale agli atti del Settore;

in data 24.05.2016, avanti al Notaio Carlo Santamaria Amato di Bassano del Grappa, è stato stipulato in forma elettronica il relativo contratto;

in data 13.09.2016 i lavori sono stati ultimati, come da verbale conservato agli atti del settore;

Considerato che:

nel quadro economico dell'opera v'è la disponibilità di somme dovute al ribasso d'asta conseguente all'aggiudicazione della gara;

nell'ambito di una più estesa riqualificazione del quadrante interessato dall'intervento appena concluso, la Direzione Lavori ha valutato l'opportunità di procedere alla sistemazione della pavimentazione in corrispondenza del ponte Buranelli;

in tale zona non solo l'acciottolato è visibilmente danneggiato dall'usura e dal passaggio dei veicoli, ma in occasione del passaggio delle fibre ottiche di AscoTlc sono emerse anche delle problematiche a livello dei sottoservizi;

tale intervento richiede la rimozione dei ciottoli esistenti, la sistemazione di cavidotti interrati e l'eventuale rifacimento di alcuni pozzetti, il rifacimento del sottofondo e della pavimentazione in ciottoli;

la tipologia di ciottolo sarà la stessa impiegata in piazza Rinaldi, a privilegio della percorribilità per pedoni, biciclette, carrozzine;

con comunicazione n. 470 del 28.09.2016 la Giunta Comunale ha espresso parere favorevole alla realizzazione dei lavori proposti dalla direzione lavori;

Precisato che:

i lavori di sistemazione della pavimentazione del ponte Buranelli si ritengono opportuni a completamento dei "Lavori di sistemazione del quadrante di Piazza Rinaldi e zone limitrofe" (CUP: E47H15000370006 e cod. STR: 2015LPSLMS01) appena conclusi;

è preferibile che l'esecuzione di detti lavori venga effettuata in armonia e come segno di continuità con il precedente intervento e ragioni di economicità e di organizzazione del cantiere rendono opportuno che tali interventi di completamento siano realizzati dall'appaltatore dell'opera principale;

per quanto sopra, in considerazione della natura e dell'entità dell'intervento, è possibile procedere all'affidamento diretto, ai sensi e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016;

a tal fine, con nota del 29.09.2016, inviata a mezzo PEC, in atti ns. prot. n. 112561 del 29.09.2016, è stata interpellata la ditta AGOSTINI GIANPIETRO Srl, aggiudicataria dei lavori principali, la quale si è dichiarata disponibile ad effettuare immediatamente i lavori aggiuntivi di completamento alle medesime condizioni praticate per i lavori di cui al progetto principale;

la ditta con nota del 07.10.2016, inviata a mezzo PEC, in atti ns. prot. n. 117166 del 10.10.2016, successivamente integrata, ha dichiarato di impegnarsi ad eseguire i lavori per l'importo di Euro 15.000,00, oltre a Euro 3.300,00 per IVA 22%, per complessivi Euro 18.300,00;

gli uffici tecnici del Settore LL.PP., Infrastrutture e Sport hanno ritenuto il preventivo congruo e vantaggioso per l'Amministrazione;

la spesa complessiva di Euro 18.300,00 per i lavori di completamento in parola può trovare copertura finanziaria tra le somme a disposizione all'interno del quadro economico dell'opera alla voce "imprevisti" al Cap. 271210 art. 30 "Manutenzione vie e piazze cittadine – A.A." (U 02.02.01.09.012 – SIOPE 2102) del bilancio 2016;

Precisato che:

la società ha presentato la dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 ed è in possesso dei requisiti minimi di carattere economico-finanziario e tecnico-finanziario ai sensi dell'art. 90 DPR 207/2010 (SOA), come risulta dalla documentazione agli atti del Settore;

la società ha accettato le condizioni che disciplinano il lavoro, sottoscrivendo in segno di preventiva accettazione lo schema di scrittura privata, conservato agli atti del Settore LL.PP., Infrastrutture e Sport;

il contratto con la ditta sarà formalizzato mediante sottoscrizione della scrittura privata, il cui schema è allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

la scrittura privata sarà stipulata dal Dirigente del Settore LLPP, Infrastrutture e Sport con spese a carico dell'affidatario;

ai fini della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 gli uffici hanno già agli atti il DURC della società e hanno già provveduto a richiedere il certificato del casellario giudiziale del rappresentante legale, nonché il certificato di regolarità fiscale della società in parola;

il presente affidamento è subordinato all'esito positivo delle verifiche d'ufficio sopra indicate;

il Responsabile Unico del Procedimento per i lavori in oggetto è il Funzionario Tecnico, Responsabile del Servizio Infrastrutture Progettazione, ing. Daniele Mirolo;

i lavori dovranno essere eseguiti secondo le indicazioni della direzione dei lavori, nelle persone dell'ing. Claudio Colombo e del geom. Renzo Biscaro;

i lavori potranno essere consegnati sotto riserva di legge, in pendenza di stipula della scrittura privata;

nel rispetto degli adempimenti imposti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, come modificata dal D.L. n. 187/2010, per il presente affidamento è stato acquisito il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): **Z6B1B5DE75**;

Dato atto che:

a seguito del presente affidamento per i lavori di completamento nell'ambito dei "Lavori di sistemazione del quadrante di Piazza Rinaldi e zone limitrofe" (CUP: E47H15000370006 e cod. STR: 2015LPSLMS01) si rende pertanto opportuno assestare il quadro economico dell'intervento in oggetto come qui di seguito riportato:

<b>"Programma di riqualificazione degli spazi urbani - sistemazione del quadrante di Piazza Rinaldi e zone limitrofe"</b> <b>(CUP: E47H15000370006 e cod. STR: 2015LPSLMS01)</b>			
1.	QE assestato con DD n. 1216 del 11/08/2016 (perizia)	QE assestato con DD n. 1370 del 16/09/2016 (nuova fornitura elettrica)	QE assestato col presente provvedimento
<b>IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA</b>			
Lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 338.049,97	€ 338.049,97	€ 338.049,97
Oneri di sicurezza	€ 11.933,95	€ 11.933,95	€ 11.933,95
<b>1. TOTALE LAVORI (A+B)</b>	<b>€ 349.983,92</b>	<b>€ 349.983,92</b>	<b>€ 349.983,92</b>
<b>2. SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (IVA inclusa):			
Impianto di illuminazione	€ 46.635,72	€ 46.635,72	€ 46.635,72
Rimozione della postazione di bike sharing	€ 13.977,54	€ 13.977,54	€ 13.977,54
Opere a verde	€ 8.874,05	€ 8.874,05	€ 8.874,05
Arredo urbano	€ 8.200,00	€ 8.200,00	€ 8.200,00
Indagini idrauliche (IVA inclusa)	€ 4.112,19	€ 4.112,19	€ 4.112,19
Tracciamento Telecom (IVA inclusa)	€ 416,00	€ 416,00	€ 416,00
Assistenza scavi archeologici (IVA inclusa)	€ 2.684,00	€ 2.684,00	€ 2.684,00
Direzione operativa in materia forestale (oneri e IVA inclusi)	€ 1.119,96	€ 1.119,96	€ 1.119,96
Lavori allacciamento rete telecomunicazioni (IVA inclusa)	€ 3.218,01	€ 3.218,01	€ 3.218,01
Allacciamenti a pubblici servizi e			

spostamenti o modifica a sottoservizi esistenti:			
Dismissione fornitura e volturazione seconda fornitura	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00
Allaccio acquedotto	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese tecniche:			
Progettazione impianto illuminazione e direzione operativa	€ 6.440,00	€ 6.440,00	€ 6.440,00
Coordinamento sicurezza in progettazione ed esecuzione	€ 3.980,00	€ 3.980,00	€ 3.980,00
Incentivo di progettazione (2%) (compresi oneri)	€ 8.053,99	€ 8.053,99	€ 8.053,99
Contributo ANAC (ex AVCP)	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00
I.V.A. 22% su lavori	€ 76.996,46	€ 76.996,46	€ 76.996,46
Inarcassa 4% e IVA 22% su spese tecniche	€ 2.800,90	€ 2.800,90	€ 2.800,90
Nuova fornitura elettrica		€ 537,28	€ 537,28
Opere di completamento			€ 18.300,00
Imprevisti e arrotondamenti	€ 44.782,26	€ 44.744,98	€ 26.444,98
<b>3. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 233.016,08</b>	<b>€ 233.016,08</b>	<b>€ 233.016,08</b>
<b>IMPORTO TOTALE PROGETTO</b>	<b>€ 583.000,00</b>	<b>€ 583.000,00</b>	<b>€ 583.000,00</b>

ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 la spesa di Euro 18.300,00 per i lavori di completamento – finanziata nel quadro economico dell'opera per Euro 583.000,00 (di cui Euro 292.462,62 già pagati) - è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma e va imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

<b>"Lavori di sistemazione del quadrante di Piazza Rinaldi e zone limitrofe"</b>									
<b>(CUP: E47H15000370006 e cod. STR: 2015LPSLMS01)</b>									
Fornitore		Oggetto	Importo	Impegno	Cap.	Ar t.	Cronoprogramma		
Nome	Codice Ascot						Pagati	2015	2016
Telecom Italia Spa	12894	Tracciamento Telecom	416,00	2015/2541	271210	20	416,00		
F.M. Fratelli Massolin Snc	11557	Ricognizione fognatura	4.112,19	2015/2626	271210	20	4.112,19		
ITS Srl	28572	Progettazione def/esecutiva coordinam. sic. prog	10.048,90	2015/4183	271210	20	5.751,17		
		Coordinam. sic. esec. e direzione operativa		2016/132	271210	20			4.297,73
Dipendenti diversi	19609	Incentivo progettazione	4.275,89	2015/4163	271210	20		4.275,89	
Dipendenti diversi	19609	Incentivo DL	3.778,10	2016/125	271210	20			3.778,10
ANAC	37489	Tassa gara lavori	225,00	2015/4162	271210	20	225,00		
Agostini Gianpietro Srl	40510	Lavori compreso IVA 22% (426.980,38)	91.659,92	2016/1495	271210	20	80.373,06		11.286,86
			189.585,89	2016/1494	271213	05	189.585,89		
			120.618,87	2016/1496	271210	30	6.902,50		113.716,37
			25.115,70	2016/3063	271210	30			25.115,70
BICInCittà Srl	28205	Spostamento postazione bike	9.247,60	2016/1838	271210	30			13.977,54

		sharing (13.977,54)	4.729,94	2016/1837	271210	30			
ARCHETIPO Srl	40917	Assistenza scavi archeologici (2.684,00)	2.684,00	(2016/2237) 2016/3142	271210	30	1.878,80		805,20
Pietrobon Paolo	7153	Direzione operativa forestale (1.119,96)	1.119,96	2016/2421	271210	30			1.119,96
Telecom Italia Spa	12894	Allacciamento rete (3.218,01)	3.218,01	2016/2422	271210	30	3.218,01		
ALADINO S.C.S.	18797	Opere verde (8.874,05)	8.874,05	2016/2986	271210	30			8.874,05
ITS Srl	28572	Aggiornamento progettazione	3.172,00	2016/2985	271210	30			3.172,00
DOLOMITI Energia SPA	26891	Posa nuovo contatore	537,28	2016/3298	271210	30			537,28
Agostini Gianpietro Srl	40510	Opere di completamento (18.300,00)	2.440,00	2015/216 /2016	271210	30			18.300,00
			500,00	2015/203 /2016					
			15.360,00	2015/201 /2016					
100		Lavori in economia (54.835,72)	48.224,19	2015/ 202/2016	271210	30			54.835,72
			6.237,48	2015/ 215/2016					
			374,05	2015/ 201/2016					
100		Imprevisti (26.444,98)	26.360,98	2015/201 /2016	271210	30			26.444,98
			84,00	2015/361 /2016					
<b>Totale</b>			<b>583.000,00</b>				<b>292.462,62</b>	<b>4.275,89</b>	<b>286.261,49</b>

Visti:

- la delibera di Consiglio comunale n.82 del 16/12/2015 che ha approvato il bilancio di previsione 2016/2018 ed allegati con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione e ss.mm.ii;
- la delibera di Giunta comunale n. 402 del 23/12/2015 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2016/2018 e ss.mm.ii;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all'allegato 4/2;
- il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 74 del 27.10.2010 e ss.mm.ii;

Attestato:

- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2016/2018 aggiornato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 82 del 16/12/2015;
- il rispetto dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
- che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall'art.6 comma 1 del D.L. 78/2010, convertito nella L.122/2010, in quanto trattasi di lavori affidati ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016;

- la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che hanno portato alla spesa;

Ritenuto, con la presente determinazione a contrarre, di provvedere in conformità,

### DETERMINA

di affidare, con la presente determinazione a contrarre, per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente provvedimento e che si intendono integralmente qui trascritte, i lavori di completamento in oggetto consistenti nella sistemazione della pavimentazione del ponte Buranelli alla ditta AGOSTINI GIANPIETRO Srl, con sede in Via dei Roveri n. 4 – 36011 Arsiero (VI)(P.I. 03618060242– cod. Ascot 40510), già aggiudicataria dei “Lavori di sistemazione del quadrante di Piazza Rinaldi e zone limitrofe” (CUP: E47H15000370006 e cod. STR: 2015LPSLMS01) per l'importo di Euro 15.000,00, oltre a Euro 3.300,00 per IVA 22%, per complessivi Euro 18.300,00;

di dare atto che il presente affidamento è subordinato all'esito positivo delle verifiche d'ufficio già richieste dagli uffici (certificato del casellario giudiziale del rappresentante legale, nonché il certificato di regolarità fiscale della società in parola);

di approvare lo schema di scrittura privata, allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale, già sottoscritto dal legale rappresentante della ditta sopra indicata in segno di preventiva accettazione;

di dare atto che i lavori di completamento potranno essere consegnati sotto riserva di legge, in pendenza di stipula del relativo contratto;

di dare atto che nel rispetto degli adempimenti imposti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, come modificata dal D.L. n. 187/2010, per il presente affidamento è stato acquisito il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): **Z6B1B5DE75**;

di dare atto che la spesa complessiva di Euro 18.300,00 per i lavori di completamento in parola può trovare copertura finanziaria tra le somme a disposizione all'interno del quadro economico dell'opera alla voce “imprevisti” al Cap. 271210 art. 30 “Manutenzione vie e piazze cittadine – A.A.” (U 02.02.01.09.012 – SIOPE 2102) del bilancio 2016;

di approvare, per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono qui richiamate, il nuovo quadro economico dell'intervento in oggetto del valore complessivo di Euro 583.000,00, assestato come da dettaglio indicato in premessa e che si intende qui integralmente riportato;

di dare atto che, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, la spesa di Euro 18.300,00 per i lavori di completamento – finanziata nel quadro economico dell'opera per Euro 583.000,00 (di cui Euro 292.462,62 già pagati) - è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma e va imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

<b>“Lavori di sistemazione del quadrante di Piazza Rinaldi e zone limitrofe” (CUP: E47H15000370006 e cod. STR: 2015LPSLMS01)</b>									
Fornitore		Oggetto	Importo	Impegno	Cap.	Ar t.	Cronoprogramma		
Nome	Codice Ascot						Pagati	2015	2016
Telecom Italia Spa	12894	Tracciamento Telecom	416,00	2015/2541	271210	20	416,00		
F.M. Fratelli Massolin Snc	11557	Ricognizione fognatura	4.112,19	2015/2626	271210	20	4.112,19		
ITS Srl	28572	Progettazione def/esecutiva coordinam. sic. prog	10.048,90	2015/4183	271210	20	5.751,17		

		Coordinam. sic. esec. e direzione operativa		2016/132	271210	20			4.297,73
Dipendenti diversi	19609	Incentivo progettazione	4.275,89	2015/4163	271210	20		4.275,89	
Dipendenti diversi	19609	Incentivo DL	3.778,10	2016/125	271210	20			3.778,10
ANAC	37489	Tassa gara lavori	225,00	2015/4162	271210	20	225,00		
Agostini Gianpietro Srl	40510	Lavori compreso IVA 22% (426.980,38)	91.659,92	2016/1495	271210	20	80.373,06		11.286,86
			189.585,89	2016/1494	271213	05	189.585,89		
			120.618,87	2016/1496	271210	30	6.902,50		113.716,37
			25.115,70	2016/3063	271210	30			25.115,70
BICInCittà Srl	28205	Spostamento postazione bike sharing (13.977,54)	9.247,60	2016/1838	271210	30			13.977,54
			4.729,94	2016/1837	271210	30			
ARCHETIPO Srl	40917	Assistenza scavi archeologici (2.684,00)	2.684,00	(2016/2237) 2016/3142	271210	30	1.878,80		805,20
Pietrobon Paolo	7153	Direzione operativa forestale (1.119,96)	1.119,96	2016/2421	271210	30			1.119,96
Telecom Italia Spa	12894	Allacciamento rete (3.218,01)	3.218,01	2016/2422	271210	30	3.218,01		
ALADINO S.C.S.	18797	Opere verde (8.874,05)	8.874,05	2016/2986	271210	30			8.874,05
ITS Srl	28572	Aggiornamento progettazione	3.172,00	2016/2985	271210	30			3.172,00
DOLOMITI Energia SPA	26891	Posa nuovo contatore	537,28	2016/3298	271210	30			537,28
Agostini Gianpietro Srl	40510	Opere di completamento (18.300,00)	2.440,00	2015/216 /2016	271210	30			18.300,00
			500,00	2015/203 /2016					
			15.360,00	2015/201 /2016					
100		Lavori in economia (54.835,72)	48.224,19	2015/ 202/2016	271210	30			54.835,72
			6.237,48	2015/ 215/2016					
			374,05	2015/ 201/2016					
100		Imprevisti 26.444,98	26.360,98	2015/201 /2016	271210	30			26.444,98
			84,00	2015/361 /2016			271210	20	
<b>Totale</b>			<b>583.000,00</b>				<b>292.462,62</b>	<b>4.275,89</b>	<b>286.261,49</b>

di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2016/2018 aggiornato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 82 del 16/12/2015.



C:\DaFirmare\determinaXXX.doc

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA

Come indicato nel testo del provvedimento

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA

per quanto sopra

Impegna la spesa di € 18.300,00 per lavori completamento, imputandola all'esercizio finanziario 2016 in cui risulta esigibile, a favore della Ditta AGOSTINI Gianpietro Srl (Ascot 40510), al cap. 271210/30 Manutenzione vie e piazze cittadine - A.A ( U 2.2.1.9.012) - imp.2016/3517 (finanziato da risorse dell'anno 2015 transitate al 2016 tramite FPV)

attesta

la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.

Il Responsabile del Servizio Ragioneria