



COMUNE DI TREVISO

area: II

codice ufficio: 682 SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE
DEL 14/07/2020

OGGETTO: Indagini geognostiche e la caratterizzazione di terre e rocce da scavo nelle aree interessate dai progetti: 1) "Strada Noalese: realizzazione terza corsia incrocio con Via Bernardi" (cod. STR: 2019LPSSNC04 - CUP: E41B18000310004), 2) "Lavori di messa in sicurezza di Via Sant'Antonino - 1° stralcio" (cod. STR 2019LPSLMS06 - CUP: E47H18001860004), "Lavori di messa in sicurezza strada per Castagnole" (cod. STR 2019LPSLMS07 - CUP: E47H18001870004). Detrminazione a contrarre - Affidamento alla società Geotecnica veneta s.r.l. di Martellago (VE)

Onere: € 7812,88 = IVA compresa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 347 del 26.11.2018, esecutiva, avente ad oggetto “Programma Triennale ed Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2019-2021. Elenco annuale 2019: approvazione studi di fattibilità e stime sommarie”, sono stati approvati gli studi di fattibilità dei seguenti lavori:
 - “Strada Noalese: realizzazione terza corsia incrocio con Via Bernardi” (cod. A1198DD19) per un importo complessivo di Euro 180.000,00;
 - “Lavori di messa in sicurezza di Via Sant’Antonino – 1° stralcio” (cod. A2011EE19) per un importo complessivo di Euro 500.000,00;
 - “Lavori di messa in sicurezza strada per Castagnole” (cod. A2012CC19) per un importo complessivo di Euro 444.000,00;
- gli interventi in parola sono stati quindi inseriti nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019-2021, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 19.12.2018;

Ricordato che:

- con determinazione dirigenziale n. 1902 del 18/11/2019 è stato affidato il servizio di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, direzione lavori e altre prestazioni integrative dei lavori di “Messa in sicurezza strada per Castagnole” (cod. STR 2019LPMS07 – CUP: E47H18001870004) allo Studio Thesis Engineering, di Sasso Marconi (BO);
- con determinazione dirigenziale n. 2275 del 16/12/2019 è stato affidato il servizio di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, direzione lavori e altre prestazioni integrative dei lavori denominati “Strada Noalese: realizzazione terza corsia incrocio con Via Bernardi” (cod. STR: 2019LPMS04 – CUP: E41B18000310004), alla società di ingegneria Mob-up Srl di San Fior (TV);
- con determinazione dirigenziale n. 2403 del 30/12/2019 è stato affidato il servizio di progettazione definitiva/esecutiva, nonché Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di “Messa in sicurezza di via S. Antonino – primo stralcio” (CUP: E47H18001860004 - CIG: Z042AF24F0) all’ing. Gino Polverini di Ficulle (TR);
- con determinazione dirigenziale n. 784 del 27/05/2020 è stato affidato il servizio relativo alla redazione di una relazione geologica, geotecnica e sismica nell’area interessata dai seguenti progetti: “Strada Noalese: realizzazione terza corsia incrocio con Via Bernardi” (cod. STR: 2019LPSS04 - CUP: E41B18000310004) e “Lavori di messa in sicurezza di Via Sant’Antonino – 1° stralcio” (cod. STR 2019LPMS06 - CUP: E47H18001860004) al dott. geol. Collareda Matteo, con sede a Isola Vicentina (VI);

Rilevato che:

- al fine di realizzare compiutamente la progettazione per l'esecuzione dei lavori citati in oggetto è necessario far eseguire ad una ditta specializzata le indagini geognostiche e/o la caratterizzazione di terre e rocce da scavo nelle aree interessate dai lavori in parola;
- il valore stimato del servizio oggetto del presente provvedimento non supera la soglia di rilevanza comunitaria ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016;
- per un servizio di importo inferiore a Euro 40.000,00, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., è consentito procedere con un "*affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici*";

Dato atto che:

- il Responsabile del Procedimento ha comunque ritenuto opportuno procedere con l'affidamento diretto preceduto da una comparazione di preventivi;
- allo scopo gli uffici hanno predisposto i necessari documenti: bozza di scrittura privata ed elenco prezzi unitari;
- con PEC prot. n. 76441 del 25/06/2020, successivamente integrata con PEC prot. n. 79539 del 01/07/2020, è stato avviato un confronto competitivo per un importo presunto di euro 12.400,00 (di cui euro 400,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara), interpellando n. 5 ditte e invitandole a formulare la propria migliore offerta presentando un'offerta formulata sulla base della "Lista offerta a prezzi unitari";
- le ditte invitate, iscritte per la categoria EOS20-B o superiori nel vigente elenco degli operatori economici per l'affidamento di lavori mediante procedure negoziate o affidamento diretto per l'anno 2020, prot. 9780/2020, sono le seguenti:
 - 1) GEODIS SRL, con sede a Spinea (VE) Via Luigi Negrelli 17/I;
 - 2) GEOLAVORI SRL, con sede a Este (PD), via Callido, n. 7;
 - 3) GEOTECNICA VENETA SRL, con sede a Martellago (VE), via Dosa 26/A;
 - 4) RCR SNC di Cibin Giorgio & C., con sede aa Adria (RO), via De Ronconi, 4;
 - 5) VICENZETTO SRL, con sede a Villa Estense (PD), via Marconi, 8;
- le offerte ricevute entro la scadenza assegnata (06/07/2020) sono state le seguenti:
 - 1) GEODIS SRL che ha offerto l'importo complessivo di euro 6.688,00 (prot. 81731/2020);
 - 1) GEOLAVORI SRL, che ha offerto l'importo complessivo di euro 7.908,00 (prot. 81792/2020);
 - 2) GEOTECNICA VENETA SRL, che ha offerto l'importo complessivo di euro 6.404,00 (prot. 81726/2020);

Rilevato pertanto che la migliore offerta risulta essere quella presentata dalla società GEOTECNICA VENETA SRL, che ha offerto l'importo complessivo di euro 6.404,00, di cui euro 400,00 per oneri di sicurezza, al quale va aggiunto l'importo di euro 1.408,88 per IVA al 22%, per una spesa complessiva di euro 7.812,88;

Precisato che:

- la ditta GEOTECNICA VENETA SRL ha rilasciato la dichiarazione relativa alle cause di non esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs.n. 50/2016;

- gli uffici hanno acquisito la certificazione di regolarità contributiva e hanno inoltrato agli enti competenti la richiesta di certificato del casellario giudiziale e di regolarità fiscale;
- il presente affidamento è subordinato all'esito positivo delle verifiche d'ufficio sopra indicate;
- la ditta GEOTECNICA VENETA SRL ha accettato le condizioni che disciplinano i lavori in parola sottoscrivendo in segno di preventiva accettazione la bozza di scrittura privata (All. 1);
- la ditta GEOTECNICA VENETA SRL è in possesso della qualificazione necessaria per eseguire i lavori in quanto in possesso della certificazione SOA per la categoria OS20-B, classifica II;

Precisato inoltre che:

- il contratto con il fornitore sarà stipulato mediante sottoscrizione di scrittura privata, la cui bozza è allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
- il contratto, per il Comune di Treviso, sarà sottoscritto dalla dirigente del Settore Lavori Pubblici e Infrastrutture;
- il servizio dovrà essere eseguito secondo le indicazioni del Responsabile Unico del Procedimento, ing. Roberta Spigariol;
- l'esecuzione del servizio potrà essere anticipata, sotto riserva di legge, in pendenza di sottoscrizione del contratto;
- nel rispetto degli adempimenti imposti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, come modificata dal D.L. n. 187/2010, è stato acquisito il seguente CIG (Codice Identificativo di Gara): Z622D397E7;

Dato atto che:

- la somma complessiva di Euro 7.812,88, comprensiva di IVA al 22%, per i lavori in parola trova copertura finanziaria nei quadri economici delle opere sopracitate come segue:
 - per la parte relativa ai lavori di "Strada Noalese: realizzazione terza corsia incrocio con Via Bernardi" (cod. STR 2019LPSLNC04 – CUP: E41B18000310004) di importo pari a Euro 3.003,64 al Cap. 271212 art. 110 "Realizzazione e manutenzione straordinaria opere viarie - A.A. Vinc." OGSPE 2019/801/2020 (PCF U. 2.02.01.09.012);
 - per la parte relativa ai "Lavori di messa in sicurezza di Via Sant'Antonino – 1° stralcio" (cod. STR 2019LPSLMS06 – CUP: E47H18001860004) di importo pari a Euro 3.918,64 al Cap. 271212 art. 65 "Realizzazione e manutenzione straordinaria opere viarie - A.A. C.D.S" OGSPE 2019/990/2020 (PCF U. 2.02.01.09.012);
 - per la parte relativa ai "Lavori di messa in sicurezza strada per Castagnole" (cod. STR 2019LPSLMS07 – CUP: E47H18001870004) di importo pari a Euro 890,60 al Cap. 271525 art. 50 "Realizzazione piste ciclabili - AA.VINC" OGSPE 2019/1006/2020 (PCF U. 2.02.01.09.012);
- ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 la spesa complessiva di Euro 7.812,88 è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma e imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Indagini geognostiche e analisi terre e rocce da scavo
nelle aree interessate dai seguenti progetti:

1. "Strada Noalese: realizzazione terza corsia incrocio con Via Bernardi"
2. "Lavori di messa in sicurezza di Via Sant'Antonino – 1° stralcio"
3. "Lavori di messa in sicurezza strada per Castagnole"

Fornitore		Oggetto	Importo	Impegno	Cap./ Art.	Cronoprogramma		
Nome	Codice Ascot					2020	2021	2022
Geotecnica Veneta srl	29603	Indagini per Strada Noalese Via Bernardi	Euro 3.003,64	OGSPE 2019/ 801/ 2020	271212/ 110	Euro 3.003,64		
		Indagini per Via Sant'Antonino	Euro 3.918,64	OGSPE 2019/ 990	271212/ 65	Euro 3.918,64		
		Indagini per strada per Castagnole	Euro 890,60	OGSPE 2019/ 1006	271525/ 50	Euro 890,60		
Totale			Euro 7.812,88			Euro 7.812,88		

(U 02.02.01.09.012)

Ritenuto pertanto di:

- 1) approvare i documenti a base della comparazione di preventivi predisposti dagli uffici e composti dalla "bozza di scrittura privata" (ALL.1) e dalla "Lista per offerta prezzi unitari" nel quale vengono riportate le condizioni contrattuali dell'incarico ed i prezzi offerti (in atti prot. n. 76441 e n. 79539);
- 2) affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., i lavori in parola alla ditta GEOTECNICA VENETA SRL, con sede a Martellago (VE), via Dosa 26/A, (C.F./P.IVA: 01657520274 – COD. Ascot: 29603), per l'importo contrattuale di euro 6.404,00;
- 3) impegnare la spesa complessiva di euro 7.812,88 (di cui euro 6.404,00 per i lavori ed euro 1.408,88 per IVA 22%) come segue:
 - Euro 3.003,64 (di cui euro 2.462,00 per lavori ed euro 541,64 per IVA 22%) al Cap. 271212 art. 110 "Realizzazione e manutenzione straordinaria opere viarie - A.A. Vinc." OGSPE 2019/801/2020 (PCF U. 2.02.01.09.012)- "Strada Noalese: realizzazione terza corsia incrocio con Via Bernardi;
 - Euro 3.918,64 (di cui euro 3.212,00 per lavori ed euro 706,64 per IVA 22%) al Cap. 271212 art. 65 "Realizzazione e manutenzione straordinaria opere viarie - A.A. C.D.S" OGSPE 2019/990/2020 (PCF U. 2.02.01.09.012) - Lavori di messa in sicurezza di Via Sant'Antonino – 1° stralcio;
 - Euro 890,60 (di cui euro 730,00 per lavori ed euro 160,60 per IVA 22%) al Cap. 271525 art. 50 "Realizzazione piste ciclabili - AA.VINC" OGSPE 2019/1006/2020 (PCF U. 2.02.01.09.012) - "Lavori di messa in sicurezza strada per Castagnole";

Visti:

- il D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto e integrato dal D. Lgs 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all'allegato 4/2;

- la DCC n. 68 del 18.12.2019 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2023, aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 332 del 12.11.2019;
- la DCC n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022 e i relativi allegati;
- la DGC n. 399 del 23.12.2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2020/2022 e ss.mm.ii.;
- il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 22.02.2017 e modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;

Visti altresì:

- il D. Lgs n. 50/2016, il D. Lgs n. 81/2008 e il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. per le parti ancora vigenti;
- la Legge n. 136/2010 e successive modifiche in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- la Legge n. 106/2011 (conversione del D.L. n. 70/2011);

Attestato:

- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2020/2023 sopra richiamato;
- che la spesa di cui al presente provvedimento non è prevista nel Programma biennale dei servizi in quanto trattasi di lavori di importo inferiore a Euro 40.000,00 (IVA esclusa) affidati ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 ed è afferente a opere inserite nel Programma Triennale dei lavori pubblici 2019/2021;

Richiamato il comma 1 dell'art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii., nonché l'art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per assicurare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;

Ritenuto, con la presente determinazione a contrarre, di provvedere in conformità

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente provvedimento e che si intendono integralmente qui trascritte, i documenti ("bozza di scrittura privata" e "Lista per offerta prezzi unitari", in atti prot. 76441 e n. 79539) a base della comparazione di preventivi per l'affidamento delle indagini geognostiche e la caratterizzazione di terre e rocce da scavo nelle aree interessate dai progetti: 1) "Strada Noalese: realizzazione terza corsia incrocio con Via Bernardi" (cod. STR: 2019LPSSNC04 - CUP: E41B18000310004), 2) "Lavori di messa in sicurezza di Via Sant'Antonino – 1° stralcio" (cod. STR 2019LPSLMS06 - CUP: E47H18001860004), "Lavori di messa in sicurezza strada per Castagnole" (cod. STR 2019LPSLMS07 – CUP: E47H18001870004), predisposti dagli uffici nei quali vengono riportati i prezzi offerti e le condizioni contrattuali (ALL. 1 - parte integrante della presente determinazione);
2. di dare atto che è stata avviato un confronto competitivo per un importo presunto di lavori di euro 12.400,00 (di cui euro 400,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara), interpellando n. 5 ditte, come in premessa descritte;
3. di prendere atto che alla data di scadenza per la presentazione delle offerte (06/07/2020) la miglior offerente è risultata la società GEOTECNICA VENETA SRL, che ha offerto l'importo complessivo di euro 6.404,00, di cui euro 400,00 per oneri di sicurezza, come da offerta prot. n. 81726/2020;

Geotecnica Veneta srl	29603	Indagini per Strada Noalese Via Bernardi	Euro 3.003,64	OGSPE 2019/ 801/ 2020	271212/ 110	Euro 3.003,64		
		Indagini per Via Sant'Antonino	Euro 3.918,64	OGSPE 2019/ 990	271212/ 65	Euro 3.918,64		
		Indagini per strada per Castagnole	Euro 890,60	OGSPE 2019/ 1006	271525/ 50	Euro 890,60		
Totale		Euro 7.812,88				Euro 7.812,88		

(U 02.02.01.09.012)

14. di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2020/2023;

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA

di prendere atto di quanto riportato nel testo e di impegnare come nello stesso descritto

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

IL SERVIZIO RAGIONERIA

per quanto sopra

impegna la somma complessiva di € 7.812,88,, imputandola all'esercizio finanziario 2020 in cui risulta esigibile, a favore di GEOTECNICA VENETA SRL (ascot 29603) per indagini geognostiche e per la caratterizzazione di terre e rocce delle aree da scavo, p.d.c.f. (2.02.01.09.012) – come di seguito indicato:

- € 3.003,64, al cap. 271212/110 "Realizzazione e manutenzione straordinaria opere viarie - A.A. Vinc." - per i lavori di cui all'STR 2019LPSLNC04 – “Strada Noalese realizzazione terza corsia incrocio con Via Bernardi”- imp. 2020/3070.

Somma finanziata da Avanzo Amministrazione Vincolato da Alienazione Azioni SAVE SPA, di cui alla DD n. 1904 del 07.11.2017 risultante dal rendiconto 2018 applicato nell'esercizio finanziario 2019 e transitata al 2020 tramite FPV.

- € 3.918,64, al cap. 271212/65 "Realizzazione e manutenzione straordinaria opere viarie - A.A. C.D.S. - per i lavori di cui all'STR 2019LPSLMS06 - Lavori di “Messa in sicurezza di via S. Antonino – primo stralcio” - imp. 2020/3071.

Somma finanziata Avanzo vincolato sanzioni CDS 2018 applicato nell'esercizio finanziario 2019 transitata al 2020 tramite FPV.

- € 890,60, al cap. 271525/50 "Realizzazione piste ciclabili - AA.VINC" - per i lavori di cui all'STR 2019LPSLMS07 – “Messa in sicurezza strada per Castagnole” - imp. 2020/3072.

Somma finanziata da avanzo vincolato rendiconto 2018, applicato nell'esercizio 2019 e transitata al 2020 tramite FPV.

attesta

la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.

Il Responsabile del Servizio Ragioneria