



# COMUNE DI TREVISO

---

area:

codice ufficio: 683 SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE,  
SPORT  
DEL 23/11/2018

**OGGETTO:** Lavori di costruzione dei nuovi spogliatoi per il centro sportivo S. Paolo (campi da rugby Monigo) - Determinazione a contrarre per affidamento dell'incarico di collaudo tecnico amministrativo all'ing. Alberto Di Martino. (CUP E45H16000000006 - cod.STR2015LPSLNC01)

**Onere:** € 6078,32 = IVA compresa.

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:

- con determinazione del Dirigente del Settore LL.PP., Infrastrutture e Sport n. 2149 del 16.12.2016 è stata indetta una gara d'appalto, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, per l'affidamento dei lavori di costruzione dei nuovi spogliatoi per il centro sportivo S. Paolo (campi da rugby Monigo), da aggiudicare con il criterio di cui all'art. 95, comma 4, lett. a), del citato D.Lgs. n. 50/2016, al prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara e con l'esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016. Importo dei lavori Euro 614.330,32 (IVA esclusa), di cui Euro 598.830,32 soggetto a ribasso d'asta ed Euro 15.500,00 per oneri di sicurezza;
- con determinazione dirigenziale n. 418 del 21.03.2017 è stato approvato il verbale di gara riguardante l'affidamento dei predetti lavori ed è stato aggiudicato il relativo appalto al Raggruppamento Temporaneo d'Imprese tra ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.R.L. (Impresa Capogruppo) - C.F. 02813030273 -, con sede in Marcon (VE), Via Enrico Mattei n. 1/C, e CO.FER. S.R.L. (Impresa Mandante) - C.F. 02160730798 -, con sede legale in Lamezia Terme (CZ), via Pietro Nenni snc, che ha offerto il ribasso del 13,727% sull'importo dei lavori posto a base di gara, per il prezzo di Euro 516.628,88 (oneri per la sicurezza ed IVA esclusi);
- con determinazione dirigenziale n. 1176 del 18/07/2017 si è dato atto della rinuncia da parte dell'aggiudicatario Raggruppamento Temporaneo d'Imprese tra ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.R.L. e CO.FER. S.R.L. alla stipula del contratto d'appalto relativo all'affidamento dei lavori di costruzione nuovi spogliatoi per il centro sportivo S. Paolo - campi da rugby Monigo - (CIG 68791072AE - CUP E45H16000000006);
- con medesima determinazione dirigenziale n. 1176 del 18/07/2017 si è dato atto della aggiudicazione alla seconda migliore offerta in graduatoria ovvero quella presentata dall'impresa SO.GE.DI.CO. S.R.L. - C.F. 03309320277 - con sede in Venezia, via Selvanese n. 22/B/2, la quale ha offerto il ribasso del 13,511% sull'importo dei lavori posto a base di gara, per il prezzo di Euro 517.922,36 (oneri per la sicurezza ed IVA esclusi);
- in data 7/09/2017 è stato stipulato in forma elettronica il contratto d'appalto (rep. n. 13358) tra il Comune e l'impresa SO.GE.DI.CO. S.R.L. e i lavori sono stati consegnati in data 26/09/2017, come da verbale agli atti del Settore;
- con determinazione dirigenziale n. 1735 del 16/10/2017 si è provveduto ad impegnare la somma di Euro 484,00 (IVA 10% compresa) a favore della società Alto Trevigiano Servizi Srl PI: IT04163490263 per la richiesta di autorizzazione all'allacciamento e il nulla osta allo scarico in pubblica fognatura nera delle acque reflue (nere) domestiche e/o assimilate provenienti dall'immobile sito in Via Olimpia a Treviso e oggetto dei lavori in appalto;
- a seguito di DGC n. 239 del 6.07.2017, con determinazione dirigenziale n. 1861 del 8/11/2017 si è approvato il nuovo cronoprogramma di spesa prendendo atto che il ribasso d'asta conseguente all'aggiudicazione della gara, pari all'importo di Euro 88.998,75 (IVA 10% compresa), è stato mantenuto tra le somme a disposizione del Q.E. dell'intervento "Lavori di costruzione dei nuovi spogliatoi per il centro sportivo S. Paolo (campi da rugby Monigo)" al fine di finanziare eventuali necessità ed eventi imprevedibili ed imprevedibili che si dovessero verificare durante il corso dell'esecuzione dei lavori;
- con medesima determinazione dirigenziale è stato affidato al professionista ing. Alberto Di Martino (cod. ascot 43989) l'incarico per il collaudo statico delle strutture o parti di strutture in cemento armato dei nuovi spogliatoi per il centro sportivo S. Paolo (campi da rugby Monigo) CIG: Z3820273B8;
- con determinazione dirigenziale n. 2396 del 19.12.2017 è stata data autorizzazione all'impresa SO.GE.DI.CO. S.R.L. a subappaltare all'Impresa AT.LA.N.TE. Società Cooperativa (CF e P.I.:

05509120829) con sede a Palermo in viale Campania n. 3, le opere edili di cui alla categoria OG 1 per un importo stimato di Euro 70.000,00 e le opere impiantistiche di cui alla categoria OG 11 per un importo stimato di Euro 36.000,00 di cui Euro 3.100,00 per oneri della sicurezza;

- con determinazione dirigenziale n. 807 del 16.05.2018 si è preso atto della proroga e si è provveduto all'approvazione della perizia suppletiva e di variante n.1 con un aumento dell'importo contrattuale di euro 8.281,76 (IVA compresa) al netto del ribasso contrattuale;
- con determinazione dirigenziale n. 1620 del 24.09.2018 si è provveduto all'approvazione della perizia suppletiva e di variante n. 2 con un aumento dell'importo contrattuale di euro 38.867,92 al netto del ribasso;

Rilevato che:

- l'andamento dei lavori in oggetto non è coerente con la tempistica programmata che ha comportato, tra l'altro, la necessità di richiedere proroghe alla Regione Veneto sulla tempistica finale di rendicontazione del contributo concesso e per tale motivo si ritiene opportuno procedere alla collaudazione tecnico-amministrativa dei lavori in luogo del Certificato di Regolare Esecuzione;
- l'incarico di direzione lavori, affidato all'ing. Mario Marta con determinazione dirigenziale n. 1839 del 17/11/2016, prevedeva anche la redazione del Certificato di regolare esecuzione per un importo di euro 1.839,00 oltre a oneri previdenziali 4% e IVA 22% per un totale complessivo di euro 2.333,32; come comunicato all'ing. Marta – nota prot 152862 del 26/10/2018 - si è ritenuto, per quanto sopra, di revocare l'incarico con riferimento alla sola prestazione della redazione del CRE in merito alla quale è necessario ridurre, per la quota corrispondente, l'impegno n. 648/2018;
- si evidenzia, quindi, la necessità di affidare ad un professionista esperto l'incarico per la redazione del collaudo tecnico amministrativo dei lavori in oggetto;

Dato atto che:

- la specifica tipologia della prestazioni richieste comporta la necessità di avvalersi della collaborazione di un professionista esterno;
- in data 30/01/2017, prot. n. 12596, è stato pubblicato sul sito internet comunale l'avviso pubblico per la formazione di un elenco di professionisti ai fini dell'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e attività tecnico amministrative connesse, per il corrispettivo stimato inferiore a euro 100.000,00; l'elenco avrà validità triennale e, in particolare, fino al 31.1.2020, con possibilità di prorogarne la validità fino al 31.12.2020;
- per quanto sopra riportato, considerato che all'ing. Di Martino è stato affidato anche l'incarico di collaudo statico per cui ha già conoscenza dei lavori in oggetto, la sottoscritta Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture e Sport ha individuato quale professionista idoneo all'espletamento dell'incarico in oggetto l'ing. Alberto Di Martino C.F./P.I.: DMRLRT63T30L736R (cod. ascot 43989) con studio in via Bissolati n. 5 – 30172 Mestre (VE);
- il professionista è stato invitato a presentare la propria migliore offerta per l'affidamento dell'incarico in oggetto;
- il professionista ha presentato l'offerta (prot.n. 157715 del 7.11.2018), ritenuta congrua e conveniente per l'Amministrazione, per un importo stimato in euro 4.790,61 oltre ad oneri previdenziali 4% pari ad euro 191,62 ed IVA 22% pari ad euro 1.096,09 per un totale di euro 6.078,32;
- in considerazione della natura e dell'entità dell'intervento la sottoscritta dirigente del Settore LL.PP. Infrastrutture e Sport ritiene di poter procedere all'affidamento diretto, ai sensi e nel rispetto di quanto stabilito dall'art.36 c.2 lett.a) del D.Lgs 50/2016.

Precisato che:

- trattandosi di spesa inferiore a euro 40.000,00, è consentito al Responsabile del procedimento procedere mediante affidamento diretto dell'incarico a un soggetto esterno all'Amministrazione, in applicazione a quanto stabilito dall'art. 36, comma 2 lett. a) , del D.lgs 50/2016;

Accertato che:

- il professionista ha presentato la dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., come da documentazione agli atti del Settore LLPP, Infrastrutture e Sport ed ha accettato le condizioni che disciplinano l'incarico in parola sottoscrivendo la bozza di convenzione d'incarico, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- ai fini della verifica dei requisiti gli uffici hanno acquisito dagli enti competenti la certificazione di regolarità contributiva e il casellario giudiziale del professionista, mentre è stata richiesta la certificazione di regolarità fiscale;
- il presente affidamento è subordinato all'esito positivo della verifica d'ufficio sopra indicata;

Dato atto altresì che:

- trattandosi di incarico conferito ai sensi del D. Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., lo stesso non rientra tra gli incarichi disciplinati dal Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza ad esperti esterni, approvato con DGC n. 100/08 del 3/3/2008, come previsto all'art. 1, comma 4, lett. b) del Regolamento stesso;
- il presente affidamento si configura come conferimento di incarichi di servizi di cui al citato D.Lgs n. 50/16 e ss.mm.ii. di importo inferiore alle soglie ivi indicate e, pertanto, come tale non rientra nell'ambito di applicazione dei commi 55 e 56 dell'art.3 della L. 244/07, né del D.L. n. 78/2010 in materia di tagli alle spese pubbliche;
- nel rispetto degli adempimenti imposti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, come modificata dal D.L. n. 187/2010, per l'incarico in argomento è stato acquisito il seguente CIG: Z1E25B77CD;
- la somma complessiva di Euro 6.078,32 prevista per l'incarico in argomento trova copertura nel Quadro Economico al Cap. 663300/70 "Costruzione e manutenzione impianti sportivi AA - Iva (cod. 2.2.1.9.016) del bilancio 2018;
- ai sensi del D. Lgs. 118/2011, del DPCM, la spesa complessiva di Euro 6.078,32 è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

"Costruzione nuovi spogliatoi campo da rugby Monigo" (cod. STR: 2015LPSLNC01 – CUP: E45H160000000006)								
FORNITORE		OGGETTO	IMPORTO	IMPEGNO	CAPITOLO	OG SPE	CRONOPROGRAMMA	
Nome	Cod. Ascot						pagati	2018
ing. Mario Marta	34745	DL e sicurezza in fase di esecuzione	48.353,49	2017/1046	663300/70		14.439,79	560.21
				2018/648	663300/70		13.907,70	19.445,79
ing. Mario Marta	34745	Spese tecniche – IVA – oneri previdenziali Perizia 2	3.714,59	2018/3805	663300/70			3.714,59
So.Ge.Di.- Co.Srl	30431	lavori più IVA	396.764,60	2017/2639	663300/70		176.000,00	
				2018/672	663300/70		208.766,13	11.998,47
So.Ge.Di.- Co.Srl	30431	lavori perizia 1 più IVA	8.281,76	2018/2387	663300/70			8.281,76
So.Ge.Di.-	30431	lavori perizia 2	35.153,33	2018/3806	663300/70			35.153,33

Co.Srl		più IVA						
So.Ge.Di.- Co.Srl	30431	lavori più IVA	190.000,00	674/2018	663300/50			190.000,00
ANAC	37489	Tassa AVCP	375,00	4152/2016	663300/70		375,00	
ATS	25776	spese allacciamiento	484,00	3475/2017	663300/70		484,00	
ing. Di Martino	43989	Collaudo Statico Spogliatoi	3.172,00	673/2017	663300/70			3.172,00
ing. Di Martino	43989	Collaudo Tecnico Amministrativo	<b>6.078,32</b>		663300/70			<b>6.078,32</b>
100		Somme a disposizione da ribasso di gara	77.622,91		663300/70	2016/205/2018		77.622,91
<b>TOTALE</b>			<b>770.000,00</b>				<b>413.972,62</b>	<b>356.027,38</b>

Piano dei conti finanziario: 02.02.01.09.016;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di affidare l'incarico in oggetto, al professionista ing. Alberto Di Martino c.f. DMRLRT63T30L736R con studio in via Bissolati n. 5 – 30172 Mestre (VE), per il compenso di euro 4.790,61 (oneri previdenziali 4% ed IVA 22% inclusi);

Visti:

il D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;

il D. Lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all'allegato 4/2;

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 20.12.2017 che ha approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020 ed i relativi allegati con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione 2018/2020;

la deliberazione di Giunta Comunale n. 06 del 10.01.2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2018/2020;

il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 22.02.2017;

Visti altresì:

il D. Lgs n. 50/2016, il D. Lgs n. 81/2008 e il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;

la Legge n. 136/2010 e successive modifiche in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

la Legge n. 106/2011 (conversione del D.L. n. 70/2011);

Attestato:

che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2018/2020 aggiornato con la delibera consiliare n. 75 del 20.12.2017;

che la spesa di cui al presente provvedimento è prevista nel "Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici 2018-2020: terza variazione" approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 28/09/2018;

il rispetto dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);

che la spesa impegnata con il presente provvedimento non rientra nelle fattispecie contemplate dall'art. 6 del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010, in quanto trattasi di spesa per affidamento di servizi di ingegneria e architettura ai sensi del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che hanno portato alla spesa;

Dato atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016, il Comune si riserva la possibilità di non aggiudicare/sospendere il contratto per esigenze di finanza pubblica;

Ritenuto, con la presente determinazione a contrarre, di provvedere in conformità

### DETERMINA

- di affidare, con il presente provvedimento, per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono qui trascritte, al professionista ing. Alberto Di Martino (cod. ascot 43989) c.f. DMRLRT63T30L736R con studio in via Bissolati n. 5 – 30172 Mestre (VE), l'incarico per il collaudo tecnico amministrativo dei "lavori di costruzione dei nuovi spogliatoi per il centro sportivo S. Paolo (campi da rugby Monigo)" (cod. STR 2015LPSLNC01);
- di dare atto che la spesa complessiva per le prestazioni professionali in oggetto ammonta complessivamente ad euro 4.790,61 oltre ad oneri previdenziali 4% pari ad euro 191,62 ed IVA 22% pari ad euro 1.096,09 per un totale di euro 6.078,32 e che la stessa trova copertura nel Quadro Economico al Cap. Cap. 663300/70 "Costruzione e manutenzione impianti sportivi AA - Iva (cod. 02.02.01.09.016) OGSPE 2016/205/2018;
- di dare atto ai sensi del D.Lgs 118/2011, che la spesa complessiva di euro 6.078,32 è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

"Costruzione nuovi spogliatoi campo da rugby Monigo" (cod. STR: 2015LPSLNC01 – CUP: E45H160000000006)								
FORNITORE		OGGETTO	IMPORTO	IMPEGNO	CAPITOLO	OG SPE	CRONOPROGRAMMA	
Nome	Cod. Ascot						pagati	2018
ing. Mario Marta	34745	DL e sicurezza in fase di esecuzione	48.353,49	2017/1046	663300/70		14.439,79	560,21
				2018/648	663300/70		13.907,70	19.445,79
ing. Mario Marta	34745	Spese tecniche – IVA – oneri previdenziali Perizia 2	3.714,59	2018/3805	663300/70			3.714,59
So.Ge.Di.-Co.Srl	30431	lavori più IVA	396.764,60	2017/2639	663300/70		176.000,00	
				2018/672	663300/70		208.766,13	11.998,47
So.Ge.Di.-Co.Srl	30431	lavori perizia 1 più IVA	8.281,76	2018/2387	663300/70			8.281,76
So.Ge.Di.-Co.Srl	30431	lavori perizia 2 più IVA	35.153,33	2018/3806	663300/70			35.153,33
So.Ge.Di.-Co.Srl	30431	lavori più IVA	190.000,00	674/2018	663300/50			190.000,00
ANAC	37489	Tassa AVCP	375,00	4152/2016	663300/70		375,00	
ATS	25776	spese allacciamento	484,00	3475/2017	663300/70		484,00	
ing. Di Martino	43989	Collaudo Statico Spogliatoi	3.172,00	673/2017	663300/70			3.172,00
ing. Di Martino	43989	Collaudo Tecnico Amministrativo	6.078,32		663300/70			6.078,32
100		Somme a disposizione da ribasso di gara	77.622,91		663300/70	2016/205/2018		77.622,91
<b>TOTALE</b>			<b>770.000,00</b>				<b>413.972,62</b>	<b>356.027,38</b>

Piano dei conti finanziario: 02.02.01.09.016;

4. di impegnare la spesa di euro 4.790,61 oltre ad oneri previdenziali 4% pari ad euro 191,62 ed IVA 22% pari ad euro 1.096,09 per un totale di euro 6.078,32 a favore dell'ing. Alberto Di Martino C.F/P.I.: DMRLRT63T30L736R (cod. ascot 43989) con studio in via Bissolati n. 5 – 30172 Mestre (VE);
5. di dare atto che le condizioni regolanti l'incarico in oggetto sono contenute nello schema della convenzione sottoscritta dal professionista in segno di preventiva accettazione e conservata agli atti del Settore LL.PP.;
6. di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo al presente affidamento è il seguente: Z1E25B77CD;
7. di dare atto che trattandosi di incarico conferito ai sensi del D. Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., lo stesso non rientra tra gli incarichi disciplinati dal Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza ad esperti esterni, approvato con DGC n. 100/08 del 3/3/2008, come previsto all'art. 1, comma 4, lett. b) del Regolamento stesso;
8. di dare atto che il presente affidamento si configura come conferimento di incarichi di servizi di cui al citato D.Lgs n. 50/16 e ss.mm.ii. di importo inferiore alle soglie ivi indicate e, pertanto, come tale non rientra nell'ambito di applicazione dei commi 55 e 56 dell'art.3 della L. 244/07, né del D.L. n. 78/2010 in materia di tagli alle spese pubbliche;
9. di dare atto che il presente affidamento è subordinato all'esito positivo delle verifiche d'ufficio (certificato di regolarità fiscale) come in premessa dettagliate;
10. di pubblicare il presente provvedimento sul sito informatico del Ministero Infrastrutture e Trasporti e dell'Amministrazione per 15 giorni, al fine di rendere nota la scelta dell'affidatario, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016;
11. di mandare in economia la somma di euro 560,21 (imp. 2017/1046) e ridurre l'impegno n. 2018/648 per euro 1.773,11 facendo riaffluire tale somma al capitolo 663300/70 OGSPE 205/2016.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA

come da determina

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA

per quanto sopra

prende nota dell'aggiornamento del cronoprogramma dell'opera "2015LPSLNC01 - Lavori di costruzione nuovi spogliatoi per il centro sportivo S. Paolo (campi da rugby)" di complessivi € 770.000,00;

rileva l'economia all'impegno 2017/1046 a favore di Mario Marta (ascot 34745) di euro 560,21, per la revoca dell'incarico della redazione del certificato di regolare esecuzione;

impegna la somma di € 6.078,32, imputandola all'esercizio finanziario 2018 in cui risulta esigibile, a favore di DI MARTINO ALBERTO (ascot 43989) per la redazione del collaudo tecnico amministrativo dei lavori di costruzione dei nuovi spogliatoi, per il centro sportivo S. Paolo (campi da rugby Monigo) al cap. 663300/70 "Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi AA - IVA" – p.d.c.f. (2.02.01.09.016) come di seguito indicato:

€ 1.773,11, all'impegno 2018/4509;

€ 4.305,21, all'impegno 2018/4510.

somma finanziata da Avanzo amministrazione rendiconto 2015 applicato nell'esercizio finanziario 2016 e transitata tramite fpv

dà atto che la restante spesa di € 355.467,17 (€ 770.000,00, dedotti pagamenti ed economie per € 414.532,83 ), risulta così finanziata:

al capitolo 663300/70 "Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi AA - IVA" (U 2.2.1.9.16) - somma finanziata da Avanzo amministrazione rendiconto 2015 applicato nell'esercizio finanziario 2016 e transitata tramite fpv

esercizio 2018 - (transitata tramite fpv)

- € 11.998,47, a favore di SO.Ge.DI.CO. srl (ascot 30431) per lavori di costruzione nuovi spogliatoi per il centro sportivo S. Paolo (campi da rugby) - imp. 2018/672;

- € 8.281,76, a favore di SO.GE.DI.CO srl (ascot 30431) lavori perizia suppletiva e di variante n.1 - imp. 2018/2387

- € 19.445,79, a favore dell'Ing. Mario Marta (ascot 34745) per incarico di direzione lavori e sicurezza in fase di esecuzione dei "lavori di costruzione nuovi spogliatoi per il centro sportivo S. Paolo (campi da rugby)", - imp. 2018/648;

- € 3.172,00 a favore dell'ing. Di Martino (ascot 43989) per incarico per il collaudo statico delle strutture in cemento del centro sportivo S. Paolo (campi da rugby di Monigo) – imp. 2018/673;

- € 35.153,33, a favore di SO.GE.DI.CO srl (ascot 30431) per lavori perizia suppletiva e di variante n.2 - imp. 2018/3806



- € 3.714,59, a favore dell'Ing. Mario Marta (ascot 34745) per incarico perizia suppletiva di variante n. 2 - imp. 2018/3805
- € 6.078,32, a favore di DI MARTINO ALBERTO (ascot 43989) per la redazione del collaudo tecnico amministrativo dei lavori di costruzione dei nuovi spogliatoi, imp. 2018/4509 - 2018/4510
- € 77.621,91, per imprevisti - somme a disposizione da ribasso di gara del QE - ogspe 205/2016;

al cap. 663300/50 "Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi - C.R. (E 402707/60) - IVA" - somma finanziata da entrate accertate al cap. 402707/60 esercizio finanziario 2017 - titolo 4 tipologia 200 Categoria 1 esercizio 2018

- € 190.000,00 a favore di SO.Ge.DI.CO. srl (ascot 30431) per lavori di costruzione nuovi spogliatoi per il centro sportivo S. Paolo (campi da rugby) - imp. 2018/674;

attesta

la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.

Il Responsabile del Servizio Ragioneria