



COMUNE DI TREVISO

area: II

codice ufficio: 682 SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE
DEL 13/12/2021

OGGETTO: 2021LPSMMS02 "Manutenzione straordinaria installazione di frangisole presso la scuola primaria Azzoni" – Determinazione a contrarre per l'affidamento dei lavori alla ditta Costruzioni Metalliche Srl (CIG ZE833CDCE8 - CUP E47H21004710004).

Onere: € 50000 = IVA compresa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Premesso che:

- il Comune di Treviso ha in gestione un cospicuo numero di plessi scolastici tra scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di 1° grado. Tra queste le scuole primarie sono le più numerose.
- il plesso scolastico oggetto di intervento comprende la scuola primaria denominata Rambaldo Degli Azzoni in Via Paludetti ove si prevede l'installazione di frangisole in alluminio con alette orientabili e motorizzati in luogo delle tapparelle in PVC e le tende "veneziane" interne;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 29/04/2021 ad oggetto "Variazione al bilancio di previsione 2021/2023 con applicazione di avanzo 2020", esecutiva, sono stati stanziati euro 50.000,00 per l'installazione di un nuovo sistema frangisole alla scuola elementare "Azzoni", codice di progetto CUP: E47H21004710004;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 250 del 07/09/2021 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto per un importo complessivo pari a euro 50.000,00 dei quali euro 40.250,00 per lavori ed euro 9.750,00 per somme a disposizione;
- il quadro economico del progetto esecutivo approvato è il seguente

QUADRO ECONOMICO			
INSTALLAZIONE DI PROTEZIONI FRANGISOLE IN ALLUMINIO ORIENTABILI E MOTORIZZATE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "RAMBALDO DEGLI AZZONI" – TREVISO			
Lavori		€	39.250,00
Oneri per la sicurezza		€	1.000,00
TOTALE LAVORI		€	40.250,00
ONERI A CARICO DELL'A.C.			
IVA	22,00%	€	8.855,00
Tassa autorità		€	30,00
Oneri di progettazione incentivi	2,00%	€	805,00
IVA su spese tecniche (22%)		€	-
imprevisti ed arrotondamenti		€	60,00
TOTALE SOMME A.C.		€	9.750,00
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI PROPOSTI			€ 50.000,00

Considerato che:

- è necessario procedere all'affidamento dei lavori di cui sopra;
- Il contratto, in forma scritta, sarà stipulato "a misura", ai sensi dell'art. 3, nonché dell'art. 59, comma 5 bis, del Codice per lavori rientranti nella categoria prevalente "OS6" "finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi";
- trattandosi di una stima di lavori di importo inferiore a euro 150.000,00, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 79/2020 conv. con L. 120/2020, è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento;
- a tale scopo il Responsabile del Procedimento, Arch. Antonio Amoroso, ha ritenuto idoneo procedere con una richiesta di offerta (PEC n. 0150698/2021 del 18/10/2021) con ribasso percentuale offerto ed applicato all'Elenco Prezzi alle seguenti ditte specializzate, iscritte negli elenchi di questa Amministrazione e qualificate per interventi di questo tipo:

1. Costruzioni Metalliche Srl di Andria (BA) – C.F. e P.I. 02149990729;

2. Falegnameria Collazuol P. & C. Snc di Ponte nelle Alpi (BL) – C.F. e P.I. 00055510259;
3. Portapiù Srl di Maserada sul Piave (TV) - C.F./P.I 04357450263;
4. PS Serramenti Srl di Tombolo (PD) - C.F./P.I 04357450263

- l'unica offerta ricevuta, entro la scadenza fissata, è stata quella della ditta Costruzioni Metalliche Srl di Andria (BA) – C.F. e P.I. 02149990729 - cod. ASCOT 46632 -, la quale ha offerto il ribasso del 1% sull'Elenco Prezzi e che quindi si è resa disponibile ad effettuare i lavori richiesti per un importo pari ad euro 39.857,50, oltre ad IVA 22% per euro 8.768,65, per un totale complessivo di euro 48.626,15;
- la ditta è in possesso dei requisiti tecnici ed economico finanziari per l'esecuzione dell'intervento e ha accettato le condizioni che disciplinano l'esecuzione dei lavori sottoscrivendo in segno di preventiva accettazione lo schema di scrittura privata che si allega al presente provvedimento presentando inoltre la dichiarazione che non esistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016, come da documentazione agli atti del Settore LLPP e Infrastrutture;
- gli uffici hanno acquisito la certificazione di regolarità contributiva mentre sono stati richiesti il casellario giudiziale del legale rappresentante e l'attestazione di regolarità fiscale della ditta;
- le condizioni che regolano il presente affidamento sono contenute nello schema di scrittura privata allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento.

Preso atto che:

- gli uffici tecnici del Settore LL.PP. e Infrastrutture hanno valutato il prezzo offerto congruo e vantaggioso per l'Amministrazione e, considerato il modesto ribasso e quindi importo di economia, ai sensi dell'art n. 29 del vigente Regolamento di Contabilità, hanno ritenuto di assestare il quadro economico come sottoriportato:

QUADRO ECONOMICO			
INSTALLAZIONE DI PROTEZIONI FRANGISOLE IN ALLUMINIO ORIENTABILI E MOTORIZZATE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "RAMBALDO DEGLI AZZONI" – TREVISO			
Lavori		€	38.857,50
Oneri per la sicurezza		€	1.000,00
TOTALE LAVORI		€	39.857,50
ONERIA CARICO DELL'A.C.			
IVA	22,00%	€	8.768,65
Tassa autorità		€	30,00
Oneri di progettazione incentivi	2,00%	€	-
IVA su spese tecniche (22%)		€	-
imprevisti ed arrotondamenti		€	1.343,85
TOTALE SOMME A.C.		€	10.142,50
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI PROPOSTI			€ 50.000,00

- la spesa complessiva di euro 50.000,00 trova copertura finanziaria al capitolo 242700/70 MS scuole elementari AA Vinc. Opere (U. 02.02.01.09.003) del bilancio 2021;

Visto che:

- il presente affidamento è subordinato all'esito positivo della verifica d'ufficio sopra indicata (casellario giudiziale del legale rappresentante e l'attestazione di regolarità fiscale della ditta);
- i lavori potranno essere consegnati in pendenza di stipula di contratto ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020 conv. con Legge 120/2020;

- nel rispetto degli adempimenti imposti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, come modificata dal D.L. n. 187/2010, il Codice Identificativo Gara (CIG) acquisito è il seguente: **ZE833CDCE8**;
- In forza della Legge n. 136 del 13.08.2010 (pubblicata nella G.U. n. 196 del 23.08.2010) a pena nullità assoluta del contratto, la ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. Costituisce, inoltre, causa di risoluzione del contratto il mancato utilizzo, nelle transazioni derivanti dal presente incarico del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della L. n. 136/2010;
- il Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento sopradescritto è l'arch. Antonio Amoroso del Comune di Treviso;
- i lavori dovranno essere eseguiti secondo le indicazioni del direttore dei lavori, geom. Stefano De Martin del Servizio Immobili Manutenzioni del Comune di Treviso;

Dato atto che ai sensi del D.Lgs. n.118/2011 (recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all'allegato 4/2, paragrafo 5.4.9 lettera e)) la spesa complessiva di Euro 50.000,00 è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Fornitore		Oggetto	Importo	Imp.	Cap.	Art.	Cronoprogramma	
Nome	Ascot		€				2021	2022
Costruzioni Metalliche Srl	46632	Manutenzione straordinaria installazione di frangisole presso la scuola primaria Azzoni	48.626,15		242700	70		48626,15
ANAC	37489	tassa avcpc	30,00				30,00	
100		Imprevisti	1.343,85					1.343,85
totale			50.000,00				30,00	49.970,00

Cod. di bil. 02.02.01.09.003

Precisato che le variazioni tra stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati di competenza derivanti da modifiche del cronoprogramma sono di pertinenza del responsabile dei settori/servizi che, con la medesima determinazione di impegno della spesa, modifica l'esigibilità della stessa e darà mandato al servizio Ragioneria di provvedere alla conseguente variazione di bilancio degli stanziamenti di spesa correlati; con l'attestazione di copertura finanziaria di cui all'art. 151 del TUEL il direttore finanziario approverà contestualmente l'avvenuta variazione.

Ritenuto quindi di affidare alla ditta Costruzioni Metalliche Srl di Andria (BA) Via Sofocle 37 CAP 76123- C.F. e P.I. 02149990729 - cod. ASCOT 46632 - i lavori di "Manutenzione straordinaria installazione di frangisole presso la scuola primaria Azzoni" (2021LPSMMS02) alle condizioni indicate nello schema di scrittura privata allegato e per la spesa complessiva di Euro 48.626,15, di cui Euro 39.857,50 per lavori ed Euro 8.768,75 per IVA al 22%;

Visti:

- il D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 183 comma 6 lett. a) in quanto trattasi di contratto pluriennale;
- il D. Lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma

degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto e integrato dal D. Lgs 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all'allegato 4/2;

- la DCC n. 69 del 21.12.2020 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023;
- la DCC n. 70 del 21.12.2020 che ha approvato il bilancio di previsione 2021/2023 ed allegati;
- la DGC n. 412 del 29.12.2020 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2021/2023;
- il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 22.02.2017 e modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;

Attestato:

- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2021/2023 sopra richiamato;
- che la spesa di cui al presente provvedimento non è inserita nel programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici in quanto lavori di importo inferiore a 100.000,00 euro;
- il rispetto dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);

Richiamato il comma 1 dell'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000, nonché l'art. 2 del Regolamento dei controlli interni per assicurare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che ha portato alla presente determinazione;

Dato atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016, il Comune si riserva la possibilità di sospendere il contratto per esigenze di finanza pubblica;

Visti altresì:

- il D. Lgs n. 50/2016 e il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. per le parti ancora vigenti;
- la Legge n. 136/2010 e successive modifiche in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Ritenuto di provvedere in conformità e garantita la regolarità tecnica e la legittimità della presente determinazione a contrarre;

Ritenuto, con la presente determinazione a contrarre, di provvedere in conformità;

DETERMINA

1. di affidare con la presente determinazione a contrarre, per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente provvedimento e che si intendono integralmente qui trascritte, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (cd. Decreto Semplificazioni) conv. con L. 120/2020, come modificato dal D.L. 77/2021 conv. con L. 108/2021 alla ditta Costruzioni Metalliche Srl di Andria (BA) Via Sofocle 37 CAP 76123– C.F. e P.I. 02149990729 - cod. ASCOT 46632 – i lavori di “Manutenzione straordinaria installazione di frangisole presso la scuola primaria Azzoni” (2021LPSMMS02) alle condizioni indicate nello schema di scrittura privata allegato e per la spesa complessiva di Euro 48.626,15, di cui Euro 39.857,50 per lavori ed Euro 8.768,75 per IVA al 22%;
2. di approvare lo schema di scrittura privata disciplinante l'affidamento dei lavori in oggetto che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che il presente affidamento è subordinato all'esito positivo della verifica d'ufficio già richiesta dagli uffici (casellario e regolarità fiscale della ditta);
4. di autorizzare la consegna dei lavori, sotto riserva di legge, in pendenza di stipula del contratto, previa esecutività della presente determinazione, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020 conv. con Legge 120/2020;

5. di dare atto che alla stipula della scrittura privata provvederà il dirigente del Settore LL.PP. e Infrastrutture;
6. di dare atto che, nel rispetto degli adempimenti imposti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, come modificata dal D.L. n. 187/2010, per il presente affidamento è stato acquisito il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): **ZE833CDCE8**;
7. di dare atto che ai sensi del D.Lgs. n.118/2011 (recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all'allegato 4/2, paragrafo 5.4.9 lettera e)) la spesa complessiva di Euro 50.000,00 è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Fornitore		Oggetto	Importo	Imp.	Cap.	Art.	Cronoprogramma	
Nome	Ascot		€				2021	2022
Costruzioni Metalliche Srl	46632	Manutenzione straordinaria installazione di frangisole presso la scuola primaria Azzoni	48.626,15		242700	70		48626,15
ANAC	37489	tassa avcpc	30,00				30,00	
100		Imprevisti	1.343,85					1.343,85
totale			50.000,00				30,00	49.970,00

Cod. di bil. 02.02.01.09.003

8. di impegnare la somma di:
 - euro 48.626,15 per l'affidamento dei lavori alla ditta Costruzioni Metalliche Srl di Andria (BA) C.F. e P.I. 02149990729 - cod. ASCOT 46632 e di euro 30,00 per il contributo ANAC spese di gara che trova copertura finanziaria al capitolo 242700/70 MS scuole elementari AA Vinc. Opere (U. 02.02.01.09.003);
 - euro 30,00 per il contributo ANAC spese di gara;
9. di prenotare la spesa di euro 1.343,85 per imprevisti;
10. di dare mandato al Servizio Ragioneria di procedere alle variazioni di bilancio conseguenti al cronoprogramma sopraripartato;
11. di dare atto del rispetto dell'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009;
12. di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2021/2023;
13. di dare atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016, il Comune si riserva la possibilità di sospendere il contratto per esigenze di finanza pubblica.

C:\DaFirmare\determinaXXX.doc

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA

come da determina

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

IL SERVIZIO RAGIONERIA

per quanto sopra

dà atto di aver registrato le variazioni di bilancio conseguenti alla esigibilità della spesa come da allegata "Variazione FPV" per l'intervento STR: 2021LPSMMS02

prende atto dell'assestamento del cronoprogramma. ed impegna/prenota la spesa di € 50.000,00, al cap. 242700/70 "Manutenzione straordinaria scuole elementari - AA VINC OPERE" imputandola agli esercizi finanziari in cui risulta esigibile, p.d.c.f. 02.02.01.09.003, come di seguito indicato:

Esercizio 2021

impegna - € 30,00 per il contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (codice 37489) – imp. 2021/4639/1;

Somma finanziato da Avanzo amministrazione vincolato rendiconto 2020 applicato nell'esercizio finanziario 2021

Esercizio 2022 dove transita tramite FPV

impegna - € 48.626,15, a favore di COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L. (cod. sogg. 46332) per lavori – imp. 2022/915;

prenota - € 1.343,85 per imprevisti - somme a disposizione del QE – imp. 2022/916;

Somma finanziato da Avanzo amministrazione vincolato rendiconto 2020 applicato nell'esercizio finanziario 2021 che transita al 2022 tramite FPV.

dà atto che la variazione contenuta nel presente provvedimento consente il rispetto dei vincoli di finanza pubblica di cui alla Legge 24.12.2012 n. 243 così come aggiornati in base alla Legge di Bilancio 2019.

attesta

la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.

Il Responsabile del Servizio Ragioneria