



COMUNE DI TREVISO

area:

codice ufficio: 683 SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE,
SPORT
DEL 30/12/2019

OGGETTO: 2019LPSLMS14 "Messa a norma dello Stadio comunale O. Tenni". Determinazione a contrarre per l'affidamento mediante procedura prevista dall'art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/16 (Codice dei Contratti) così come modificato dalla legge n. 55/2019, per i lavori relativi al Restauro del Portale (CUP: E49H19000110004 – CIG: 8094767D09).

Onere: € 305000 = IVA compresa.

Premesso che:

- con provvedimento di Consiglio comunale n. 0034/19/DCC del 17/06/2019 è stato approvato il PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019-2021: VARIAZIONI E MODIFICHE – PRIMA VARIAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL DUP 2019/2023, nel quale è stato inserito l'intervento di "Messa a norma Stadio O. Tenni" – cod. A0274LL19;
- con DGC n. 153 del 10/06/2019, esecutiva, è stato approvato lo studio di fattibilità redatto in data 24/05/2019 e composto da relazione e quadro economico di spesa, per un importo complessivo di euro 305.000,00, finanziato al cap. 663300/45 Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi - A.A. inv – IVA, bilancio 2019;
- con determinazione dirigenziale n. 1102 del 17.07.2019 è stato affidato all'ing. Alberto Zara di Treviso l'incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e pratica prevenzione incendi, relativamente ai suddetti lavori;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 23/07/2019 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento relativo a "Messa a norma Stadio O. Tenni" per un importo complessivo di euro 305.000,00, dei quali euro 140.000,00 per lavori ed euro 165.000,00 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- con determinazione dirigenziale n. 1263 del 14/08/2019 i lavori sono stati affidati, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 (come aggiornato dalla L. 55/2019), all'impresa Elettro 2S con sede in Noale (VE) Via Moniego Centro;
- in data 26/09/2019 è stato stipulato in forma di scrittura privata, con le modalità dell'accordo quadro, il contratto tra il Comune e l'impresa Elettro 2S, prot. n. 42871, per un importo contrattuale di euro 140.000,00 più IVA;
- i lavori sono stati consegnati sotto riserva di legge in data 03/09/2019; con DD n. 1740 del 30/10/2019 è stata approvata una proroga ed il termine per l'ultimazione dei lavori è slittato al 30/11/2019;
- durante l'esecuzione dei lavori, con nota n.0140664/2019 del 25/09/2019, il Responsabile di Procedimento ing. Andrea Baldan, ha ritenuto di avvalersi di quanto previsto dai commi 8 e 11 dell'art. 2 del CSA parte amministrativa, sfruttando il ribasso d'asta offerto dalla ditta Elettro 2S nell'ambito dell'appalto in oggetto;
- considerato che l'importo dei lavori appaltati risultava pari a euro 140.000,00 di cui 5.000,00 per oneri di sicurezza e che la somma impegnata a favore della Ditta Elettro 2S ammontava a euro 170.800,00 (IVA al 22% inclusa), è stato chiesto alla Direzione Lavori di limitare gli interventi dei lavori fino ad un importo non superiore a euro 118.000,00 (più IVA 22%).

Considerato che:

- nell'intenzione di questa Amministrazione c'è la volontà di adeguare l'impianto sportivo "O. Tenni" non solo alle attuali e vigenti norme sulla sicurezza, obiettivo dell'intervento del primo stralcio dei lavori, ma anche recuperare con un puntuale restauro il Portale dello Stadio;
- il portale d'ingresso, oggetto del restauro, fa parte integrante dello stadio comunale di Treviso ubicato all'esterno della cinta muraria, sua parte funzionale, che caratterizza oggi la città di Treviso in prossimità del "Bastione di Porta Piave", all'intersezione delle vie Ugo Foscolo e Siora Andriana del Vescovo.
- trattandosi di un manufatto avente valenza storica è stato acquisito il parere della Soprintendenza (prot. n.0140083/2019 del 24/09/2019);

- il progettista incaricato, arch. Daniele Talotti funzionario tecnico del Settore LL.PP., e il professionista ing. Alberto Zara per quanto riguarda la sicurezza, incaricato con determinazione dirigenziale n. 1564 del 10/10/2019, hanno presentato il progetto definitivo/ esecutivo dei lavori di RESTAURO DEL PORTALE D'INGRESSO PRINCIPALE DELLO STADIO COMUNALE DI TREVISO, approvato con DGC n. 310 del 29/10/2019, esecutiva;
- questo il quadro economico dell'opera principale approvato con lo stesso provvedimento:

QUADRO ECONOMICO			
"Messa a norma stadio O. Tenni "			
LAVORI			
Accordo Quadro		€	113.000,00
Oneri per la sicurezza		€	5.000,00
		€	
TOTALE LAVORI		€	118.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE			
Restauro Portale (Lavori euro 50.800,00) più oneri di sicurezza (euro 1.200,00)		€	52.000,00
IVA Accordo Quadro	22,00%	€	25.960,00
IVA Restauro Portale	10,00%	€	5.200,00
Tassa Autorità Accordo Quadro		€	30,00
Tassa Autorità Restauro Portale		€	30,00
spese gruppo di progettazione per progetto su Restauro Portale (complessivo)	2,00%	€	1.040,00
Spese tecniche - affidamento incarico a Ing. Alberto Zara (inclusi oneri 4%)		€	20.940,41
IVA su spese tecniche (22%)	22,00%	€	4.606,89
Verifica impianto di terra - affidamento incarico a Botta Engineering srl		€	450,00
IVA su verifica impianto di terra	22,00%	€	99,00
Servizio idoneità statica - affidamento incarico a Albertin & Company srl		€	2.288,00
IVA su incarico Albertin & Company	22,00%	€	503,36
Interventi di installazione dissuasori volatili comprensivi di sanificazione propedeutici all'esecuzione dei lavori (affidati alla Ditta SGD Group srl)		€	39.000,00
IVA su interventi ditta SGD Group srl	22,00%	€	8.580,00
Asporto rifiuti Ditta Contarina		€	11.645,58

IVA su asporto rifiuti Ditta Contarina	22,00%	€ 2.562,03	
rilascio pareri Coni, Enel e Vigili del Fuoco		€ 853,78	
imprevisti ed arrotondamenti		€ 11.210,95	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 187.000,00	
TOTALE COMPLESSIVO			€ 305.000,00

- Il quadro economico dell'intervento relativo ai lavori del solo Portale, approvato, prevede una spesa complessiva di euro 67.000,00 dei quali euro 52.000,00 per lavori ed euro 15.000,00 per somme a disposizione; in dettaglio:

RESTAURO DEL PORTALE DI INGRESSO PRINCIPALE DEI LAVORI DI "Messa a norma stadio O. Tenni "			
LAVORI			
Lavorazioni		€ 50.800,00	
Oneri per la sicurezza		€ 1.200,00	
TOTALE LAVORI		€ 52.000,00	
SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA Restauro Portale	10,00%	€ 5.200,00	
Tassa Autorità Restauro Portale		€ 30,00	
spese gruppo di progettazione per progetto su Restauro Portale (complessivo)	2,00%	€ 1.040,00	
Spese tecniche (inclusi oneri 4%)		€ 3.380,00	
IVA su spese tecniche (22%)		€ 743,60	
imprevisti ed arrotondamenti Restauro Portale		€ 4.606,40	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 15.000,00	
TOTALE COMPLESSIVO			€ 67.000,00

L'importo di euro 67.000,00 è finanziato al cap. 663300/45 Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi - A.A. inv – IVA, bilancio 2019 e rientra nel finanziamento complessivo del quadro economico dell'opera principale per un importo totale di euro 305.000,00.

Dato atto che:

è stata avviata la procedura per l'individuazione del soggetto qualificato per l'affidamento dei lavori in oggetto;

vista la natura dei lavori e trattandosi di importo superiore a 40.000,00 euro ma inferiore a 150.000,00, gli stessi vengono affidati mediante la procedura prevista dall'art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/16 (Codice dei Contratti) così come modificato dalla legge n. 55/2019, che prevede affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

Dato atto che:

- l'importo complessivo dei lavori è di euro 52.000,00 (IVA esclusa), di cui Euro 50.800,00 per lavori a misura soggetti a ribasso d'asta ed Euro 1.200,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.
- I lavori oggetto dell'appalto rientrano nella categoria OG2 "Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali", ai sensi dell'art. 12 della L. n. 80/2014:
- ai sensi dell'art. 40, comma 2, e dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016, la richiesta di preventivi finalizzata all'affidamento diretto dei lavori in oggetto, è stata inoltrata agli operatori economici utilizzando il sistema telematico di proprietà dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A. (di seguito ARIA S.p.A.) della Regione Lombardia, denominato "Sintel";
- I lavori sono affidati sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 determinato in seguito alla valutazione dei preventivi, comprensivi di oneri per la sicurezza e costo della manodopera;
- il contratto sarà stipulato a "misura";
- i lavori potranno essere consegnati sotto riserva di legge, in pendenza di stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dopo l'adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva, previa acquisizione della garanzia definitiva e della necessaria documentazione tecnica.

Dato atto che:

- l'Amministrazione provvederà al versamento del contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pari a euro 30,00 (trenta/00), ai sensi della deliberazione 1174 del 19 dicembre 2018 dell'ANAC, attuativa dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23.12.2005 n. 266, per l'anno 2019;
- il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità Anticorruzione per la procedura di gara in argomento è il seguente: 8094767D09;
- il CUP è: E49H19000110004;
- con lettera prot. n. 173997 del 19/11/2019 il Comune di Treviso ha comunicato alle seguenti ditte:

Ditta	Codice fiscale	Via	Nr.	Località	CAP	Comune	Prov.	E-Mail	PEC
GSE SRL	04114620265	p. nenni	7	PAESE	31038	Paese	Treviso	info@gestioneservizi edilizia.it	gestioneservizi edilizia@pec.it
CO.SV.E.M. CONSORZIO SVILUPPO EDILIZIA MODERNA	00848630265	MARGHERA	5	Castelfranco Veneto	31033	31033 Castelfranco Veneto	Treviso	info@cosvem.it	cosvem@legalmail.it
BEZZEGATO ANTONIO SRL	04066350283	G. LEOPARDI	1	CAMPOSA MPIERO	35012	Camposampiero	Padova	amministrazione@bezzegato.it	bezzegato@pec.it
LEONARDO SRL	02036821201	DELLA BASTIA	13	CASALECCHIO DI RENO	40033	Casalecchio di Reno	Bologna	amministrazione@studioleonardo.it	leonardosrl.BO00@postepccassaedile.it
VITA MAURO	VTIMRA54C09G888H	DEL LAVORO	2	ROVEREDO IN PIANO	33080	Roveredo in Piano	Portofino	info@vita restauri.it	vita restauri@pec.it

di voler procedere con un affidamento diretto, previa valutazione dei preventivi, richiedendo alle stesse un'offerta per la messa in opera di tutte le lavorazioni e forniture, nonché l'attuazione dei piani di sicurezza, necessari per il "Restauro del portale d'ingresso principale dello Stadio O. Tenni" di Treviso;

le seguenti ditte:

CO.SV.E.M. CONSORZIO SVILUPPO EDILIZIA MODERNA	008486302 65	MARG HERA	5	Castelfran co Veneto	31033	31033 Castelfran co Veneto	Trevis o	info@cos vem.it	cosvem@legalmai l.it
BEZZEGATO ANTONIO SRL	040663502 83	G. LEOP ARDI	1	CAMPOSA MPIERO	35012	Camposa mpiero	Padov a	amminist razione@ bezzegat o.it	bezzegato@pec.it

entro la scadenza indicata delle ore 10,00 del giorno 29/11/2019, hanno presentato il loro migliore preventivo e la migliore offerta è stata quella presentata da CO.SV.E.M. – CONSORZIO SVILUPPO EDILIZIA MODERNA, Via Marghera, 5 di 31033 Castelfranco Veneto (TV), C.F./P.I., 00848630265 che ha offerto il ribasso del 16,60% sull'importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta, rispetto a quello presentato dalla ditta Bezzegato Antonio srl di Camposampiero (PD) pari al 16,30%;

a seguito del ribasso offerto dal CO.SV.E.M. aggiudicatario, si è realizzato, rispetto all'importo soggetto a ribasso d'asta, un risparmio di spesa di Euro 8.432,80 (IVA 10% esclusa); con Iva si ha un risparmio complessivo di Euro 9.276,08.

Considerato che:

il Servizio Appalti ha proceduto, mediante il sistema AVCPASS, alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, con esito positivo;

è stato emesso il DURC On Line nei confronti della Ditta aggiudicataria, che ne attesta la regolarità contributiva;

l'impresa affidataria, a norma dell'art. 105 del D. Lgs n. 50/2016, ha indicato all'atto dell'offerta i lavori che la stessa intende subappaltare;

Visto l'art. 83 del D.Lgs. 06.11.2011, n. 159 e s.m.i., che prevede l'esclusione delle comunicazioni antimafia per la stipula dei contratti il cui valore complessivo (IVA esclusa) non supera i 150.000,00 Euro;

verificato dal RUP, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che i costi della manodopera per l'esecuzione dei lavori, indicati nell'offerta, sono conformi ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16, del Codice dei Contratti.

Ritenuto inoltre che:

il contratto sarà stipulato in forma elettronica a mezzo scrittura privata non autenticata con spese a carico dell'aggiudicatario, come stabilito dal "*Regolamento comunale di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del flusso degli atti ai fini della ricerca del contraente*", approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 01.03.2019, modificato e integrato con deliberazione di Giunta Comunale n. 283 del 08.10.2019;

la consegna dei lavori in via d'urgenza potrà essere effettuata, nei casi previsti dall'art. 32, comma 8, del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., in pendenza della stipula del contratto, dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e previa l'acquisizione della documentazione e delle garanzie previste dal Capitolato Speciale d'Appalto e della cauzione definitiva.

A seguito viene proposto, ai sensi del D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118, così come modificato dai DD.MM del 01/03/2019 e del 01/08/2019, con particolare riferimento all'allegato 4/2, la spesa complessiva di tutto l'intervento 2019LPSLMS14 "Messa a norma dello Stadio comunale O. Tenni" pari a Euro 305.000,00 (dei quali euro 165.182,31 già pagati), che è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Fornitore	Cod. Ascot	Oggetto	importo	Impegno	Cap.	CRONOPROGRAMMA		
						pagamenti	2019	2020
A) OPERA PRINCIPALE: MESSA ANORMA STADIO TENNI								
ALBERTO ZARA	14708	Coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e pratica prevenzione incendi ed acquisizione CPI	€ 21.423,70	2019/2936	663300/45	€ 14.290,54	€ 7.133,16	
dipendenti diversi	19609	Spese per gruppo di progettazione	€ 2.800,00	2019/3116	663300/45		€ 2.800,00	
ANAC	37489	TASSA	€ 30,00	2019/3115	663300/45	€ 30,00	€ 0,00	
SGD Group S.r.l.	29020	Inst. Antivolatili Stadio Tenni	€ 31.720,00	2019/2764	663300/45	€ 31.720,00	€ 0,00	
SGD Group S.r.l.	29020	Intervento suppletivo per sanificazione e dissuasori	€ 15.860,00	2019/2980	663300/45	€ 15.860,00	€ 0,00	
VVF	813	parere antincendio	€ 400,00	2019/3078	663300/45	€ 400,00	€ 0,00	
Botta Engineering srl	35027	verifica impianto messa a terra	€ 549,00	2019/3370	663300/45	€ 549,00	€ 0,00	
ENEL DISTRIBUZIONE SPA	9035	disalimentazione e messa in sicurezza della connessione BT	€ 303,78	2019/3552	663300/45		€ 303,78	
Arch. Gabriele Bassi	47371	Membro CCVLPS in rappresentanza del CONI	€ 139,57	2019/3554	663300/45		€ 139,57	
Ing. Anna Damian	47372	Membro CCVLPS in rappresentanza del CONI	€ 200,00	2019/3553	663300/45		€ 200,00	

soc. Albertin & C. srl	10278	verifica della permanenza della validità dell'attestato di idoneità statoca delle strutture cartelloni pubblicitari	€ 2.791,36	2019/3379	663300/45	€ 2.791,36	€ 0,00	
CONI	16303	PARERE RIDUZIONE CAPIENZA SPETTATORI	€ 150,00	2019/3341	663300/45	€ 150,00	€ 0,00	
ELETTRO 2S	23897	LAVORI Più IVA 22%	€ 143.960,00	2019/3118	663300/45	€ 97.361,33	€ 46.598,67	
CONTARINA SPA	7198	Carico trasporto e smaltimento rifiuti	€ 14.207,61	2019/3164	663300/45		€ 14.207,61	
B) RESTAURO PORTALE (SOMME A DISPOSIZIONE DEL QE COMPLESSIVO)								
ALBERTO ZARA	14708	Coordinamento sicurezza in fase di progettazione E in fase di esecuzione	€ 4.123,60	2019/3550	663300/45	€ 2.030,08		€ 2.093,52
dipendenti diversi	19609	Spese per gruppo di progettazione	€ 1.040,00	OGSPE 2019/378	663300/45			€ 1.040,00
ANAC	37489	TASSA	€ 30,00	OGSPE 2019/378	663300/45		€ 30,00	€ 0,00
CO.SV.E.M. – CONSORZIO SVILUPPO EDILIZIA MODERNA	46565	LAVORI più IVA 10%	€ 47.923,92	OGSPE 2019/378	663300/45			€ 47.923,92
ribasso d'asta a seguito affidamento lavori di "Restauro Portale stadio O. Tenni"		ribasso d'asta a seguito affidamento lavori di "Restauro Portale stadio O. Tenni"	€ 9.276,08	OGSPE 2019/378	663300/45			€ 9.276,08
COD. 100 (A e B)		imprevisti	€ 8.071,38	OGSPE 2019/378	663300/45			€ 8.071,38
TOTALE			€ 305.000,00			€ 165.182,31	€ 71.412,79	€ 68.404,90

U.2.02.01.09.016.

Si chiede al servizio di Ragioneria e Finanza di ridurre l'impegno 2019/3118 conseguentemente alla nota n. 0140664/2019 del 25/09/2019 del Responsabile Unico del Procedimento, lasciando impegnata la spesa per un totale di euro 143.960,00 a favore della ditta Eltro 2S, facendo riaffluire la somma di euro 26.840,00 nell'OGSPE 2019/378, capitolo 663300/45, bilancio 2019, che permetterà di impegnare, insieme alla restante somma

dell'obbligazione, le nuove somme del cronoprogramma relativo ai lavori del Restauro del Portale;

inoltre, l'economia di spesa di Euro 9.276,08 (IVA 10% compresa) derivante dall'offerta ribassata dell'aggiudicatario relativamente ai lavori di Restauro del Portale, viene temporaneamente inserita nel cronoprogramma alla voce "ribasso d'asta a seguito affidamento lavori di "Restauro Portale stadio O. Tenni" (al cap. 663300/45 "Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi - A.A. inv – IVA" – OGSPE 2018/378), in attesa della destinazione della stessa da parte dell'organo competente, con successivo apposito provvedimento.

Precisato che:

le variazioni tra stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati di competenza derivanti da modifiche del cronoprogramma sono di pertinenza del responsabile dei settori/servizi che, con la medesima determinazione di impegno della spesa, modifica l'esigibilità della stessa e darà mandato al servizio Ragioneria di provvedere alla conseguente variazione di bilancio degli stanziamenti di spesa correlati; con l'attestazione di copertura finanziaria di cui all'art. 151 del TUEL il direttore finanziario approverà contestualmente l'avvenuta variazione.

Ritenuto, pertanto, di:

- procedere all'affidamento dei lavori e alla stipula del contratto;
- affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 (come aggiornato dalla L. 55/2019), i lavori di "Restauro del portale d'ingresso principale dello Stadio O. Tenni" di Treviso (2019LPSLMS14), alla CO.SV.E.M. – CONSORZIO SVILUPPO EDILIZIA MODERNA di Castelfranco Veneto TV – C.F./P.I., 00848630265, che ha offerto il ribasso del 16,60% sull'importo dei lavori posto a base di gara;
- di dare atto che, a norma di quanto stabilito dal "regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del flusso degli atti ai fini della ricerca del contraente", approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 54/2019, il contratto d'appalto verrà stipulato in forma di scrittura privata non autenticata, con spese a carico dell'impresa aggiudicataria;
- i lavori dovranno essere eseguiti secondo le indicazioni e direttive del direttore dei lavori arch. Daniele Talotti e del Responsabile di procedimento ing. Andrea Baldan, referente tecnico per il Comune di Treviso.

Visti:

- il D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118, così come modificato dai DD.MM del 01/03/2019 e del 01/08/2019, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all'allegato 4/2;
- la DCC n. 52 del 19.12.2018 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 328 del 12.11.2018;
- la DCC n. 53 del 19.12.2018 che ha approvato il bilancio di previsione 2019/2021 ed allegati;
- la DGC n. 394 del 24/12/2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2019/2021 e ss.mm.ii.;
- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 22.02.2017 e ss.mm.ii. e modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018.

Visti altresì:

- il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 22.02.2017 e ss. mm. ed ii.;
- il “Regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del flusso degli atti ai fini della ricerca del contraente”, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 1.03.2019.

Attestato:

- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2019/2023 sopra richiamato;
- il rispetto dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge n. 102/2009);
- che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall'art. 6 del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010 in quanto trattasi di affidamento lavori ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016;
- che la spesa di cui al presente provvedimento è stata inserita nel programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021, approvato con deliberazione di C.C. n. 49 del 19.12.2018 ess. mm. ed ii.;
- la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che hanno determinato la spesa.

Richiamato l'art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione.

Dato atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 107 del D.Lgs 50/2016, il Comune si riserva la possibilità di non aggiudicare o sospendere il contratto per esigenze di finanza pubblica;

Ritenuto di provvedere in conformità e garantita la regolarità tecnica e la legittimità della presente determinazione

DETERMINA

1. di affidare, con la presente determinazione a contrarre, per le motivazioni sopra riportate e qui richiamate, i lavori di “Restauro del portale d'ingresso principale dello Stadio O. Tenni” di Treviso (cod. str: 2019LPSLMS14 – CUP: E49H19000110004 – CIG: 8094767D09) alla CO.SV.E.M. – CONSORZIO SVILUPPO EDILIZIA MODERNA di Castelfranco Veneto TV – C.F./P.I., 00848630265, che ha offerto il ribasso del 16,60% sull'importo dei lavori posto a base di gara;
2. di dare atto che l'importo contrattuale ammonta ad Euro 42.367,20 oltre ad oneri di sicurezza pari ad euro 1.200,00 per un totale di euro 43.567,20 più IVA 10% pari ad euro 4.356,72, per un totale di euro 47.923,92;
3. di dare atto che a seguito del ribasso offerto dal CO.SV.E.M. aggiudicatario, si è realizzato, rispetto all'importo soggetto a ribasso d'asta, un risparmio di spesa di Euro 8.432,80 (IVA 10% esclusa); con Iva si ha un risparmio complessivo di euro 9.276,08;

4. di dare atto che alla stipulazione del contratto, in forma di scrittura privata non autenticata e con spese a carico dell'impresa aggiudicataria, interverrà, a norma di quanto stabilito con la D.D. n. 806 del 28.05.2019 ai sensi dell'art. 5 del "Regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del flusso degli atti ai fini della ricerca del contraente", approvato con DGC n. 54 del 1.03.2019, la sottoscritta Dirigente del Settore LL.PP., Infrastrutture e Sport;
5. di dare atto che l'impresa affidataria, a norma dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, ha indicato all'atto dell'offerta i lavori che la stessa intende subappaltare;
6. di dare che i lavori potranno essere consegnati sotto riserva di legge, in pendenza di stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dopo l'adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva, previa acquisizione della garanzia definitiva e della necessaria documentazione tecnica;
7. di dare atto che, a seguito nota n.0140664/2019 del 25/09/2019, l'impegno di spesa 2019/3118 dovrà essere ridotto ad euro 143.960,00, sempre a favore di Elettro 2S;
8. di dare l'ordine al Settore Ragioneria e Finanze di far riaffluire, a seguito riduzione dell'impegno, l'importo di euro 26.840,00 nell'OGSPE 2019/378, capitolo 663300/45, bilancio 2019, per permettere gli impegni di spesa relativi all'intervento di "Restauro del Portale di Stadio O. Tenni";
9. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118, così come modificato dai DD.MM del 01/03/2019 e del 01/08/2019, con particolare riferimento all'allegato 4/2, la spesa complessiva di tutto l'intervento 2019LPSLMS14 "Messa a norma dello Stadio comunale O. Tenni" pari a Euro 305.000,00 (dei quali euro 165.182,31 già pagati), è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Fornitore	Cod. Ascot	Oggetto	importo	Impegno	Cap.	CRONOPROGRAMMA		
						pagamenti	2019	2020
A) OPERA PRINCIPALE: MESSA ANORMA STADIO TENNI								
ALBERTO ZARA	14708	Coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e pratica prevenzione incendi ed acquisizione CPI	€ 21.423,70	2019/2936	663300/45	€ 14.290,54	€ 7.133,16	
dipendenti diversi	19609	Spese per gruppo di progettazione	€ 2.800,00	2019/3116	663300/45		€ 2.800,00	
ANAC	37489	TASSA	€ 30,00	2019/3115	663300/45	€ 30,00	€ 0,00	
SGD Group S.r.l.	29020	Inst. Antivolatili Stadio Tenni	€ 31.720,00	2019/2764	663300/45	€ 31.720,00	€ 0,00	
SGD Group S.r.l.	29020	Intervento suppletivo per sanificazione e dissuasori	€ 15.860,00	2019/2980	663300/45	€ 15.860,00	€ 0,00	
VVF	813	parere antincendio	€ 400,00	2019/3078	663300/45	€ 400,00	€ 0,00	

Botta Engineering srl	35027	verifica impianto messa a terra	€ 549,00	2019/3370	663300/45	€ 549,00	€ 0,00	
ENEL DISTRIBUZIONE SPA	9035	disalimentazione e messa in sicurezza della connessione BT	€ 303,78	2019/3552	663300/45		€ 303,78	
Arch. Gabriele Bassi	47371	Membro CCVLPS in rappresentanza del CONI	€ 139,57	2019/3554	663300/45		€ 139,57	
Ing. Anna Damian	47372	Membro CCVLPS in rappresentanza del CONI	€ 200,00	2019/3553	663300/45		€ 200,00	
soc. Albertin & C. srl	10278	verifica della permanenza della validità dell'attestato di idoneità statoca delle strutture cartelloni pubblicitari	€ 2.791,36	2019/3379	663300/45	€ 2.791,36	€ 0,00	
CONI	16303	PARERE RIDUZIONE CAPIENZA SPETTATORI	€ 150,00	2019/3341	663300/45	€ 150,00	€ 0,00	
ELETTRO 2S	23897	LAVORI Più IVA 22%	€ 143.960,00	2019/3118	663300/45	€ 97.361,33	€ 46.598,67	
CONTARINA SPA	7198	Carico trasporto e smaltimento rifiuti	€ 14.207,61	2019/3164	663300/45		€ 14.207,61	
B) RESTAURO PORTALE (SOMME A DISPOSIZIONE DEL QE COMPLESSIVO)								
ALBERTO ZARA	14708	Coordinamento sicurezza in fase di progettazione E in fase di esecuzione	€ 4.123,60	2019/3550	663300/45	€ 2.030,08		€ 2.093,52
dipendenti diversi	19609	Spese per gruppo di progettazione	€ 1.040,00	OGSPE 2019/378	663300/45			€ 1.040,00
ANAC	37489	TASSA	€ 30,00	OGSPE 2019/378	663300/45		€ 30,00	€ 0,00
CO.SV.E.M. – CONSORZIO SVILUPPO EDILIZIA MODERNA	46565	LAVORI più IVA 10%	€ 47.923,92	OGSPE 2019/378	663300/45			€ 47.923,92
ribasso d'asta a seguito affidamento lavori di "Restauro Portale stadio O. Tenni"		ribasso d'asta a seguito affidamento lavori di "Restauro Portale stadio O. Tenni"	€ 9.276,08	OGSPE 2019/378	663300/45			€ 9.276,08

COD. 100 (A e B)		imprevisti	€ 8.071,38	OGSPE 2019/378	663300/45			€ 8.071,38
TOTALE			€ 305.000,00			€ 165.182,31	€ 71.412,79	€ 68.404,90

U.2.02.01.09.016.

10. di dare mandato al Servizio Ragioneria di procedere alle variazioni di bilancio conseguenti al cronoprogramma soprariportato;
11. di impegnare/prenotare la spesa al cap. 663300/45 "Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi - A.A. inv – IVA", così come indicato nel soprariportato cronoprogramma;
12. di dare atto che l'economia di spesa di Euro 9.276,08 (IVA 10% compresa) derivante dall'offerta ribassata dell'aggiudicatario dei lavori relativi al Restauro del Portale, verrà temporaneamente inserita nel cronoprogramma alla voce "ribasso d'asta a seguito affidamento lavori di "Restauro Portale stadio O. Tenni" (al cap. 663300/45 "Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi - A.A. inv – IVA" – OGSPE 2018/378), in attesa della destinazione della stessa da parte dell'organo competente con apposito successivi provvedimento;
13. di demandare a successivo provvedimento dell'organo competente l'eventuale destinazione delle economie, l'assestamento del quadro economico e la revisione del cronoprogramma di spesa.
14. di dare atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016, il Comune si riserva la possibilità di non aggiudicare/sospendere il contratto per esigenze di finanza pubblica;
15. di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2019/2023.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA

come previsto nel provvedimento

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA

per quanto sopra

dà atto di aver registrato le variazioni di bilancio conseguenti alla esigibilità della spesa come da allegato "Variazione FPV"

prende atto dell'aggiornamento del cronoprogramma relativo all'opera 2019LPSLMS14 "Messa a norma dello Stadio comunale O. Tenni" di € 305.000,00 di cui € 165.182,31 già pagati (U. 2.02.01.09.016)

impegna e prenota la somma di € 66.341,38 al cap. 663300/45 "Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi - A.A. inv – IVA (pdcf 2.02.01.99.001) per Lavori di "Messa a norma dello stadio comunale O. Tenni, a favore dei sottoelencati soggetti, imputandola all'esercizio finanziario in cui risulta esigibile, nel modo che segue:

- € 30,00 per Contributo ANAC (cod. sogg. 37489) esigibile nell'esercizio 2019 – imp. 2019/5174;
- € 1.040,00 per incentivi di progettazione a dipendenti diversi (cod.sogg. 19609), esigibile nel 2020 ove transita tramite FPV – OG 2019/378/2020;
- € 47.923,92 a favore di CO.SV.E.M. – CONSORZIO SVILUPPO EDILIZIA MODERNA (cod. sogg. 46565) per rifacimento ingresso stadio O. Tenni, imputando la spesa all'esercizio 2020 ove transita tramite FPV – OG 2019/378/2020;
- € 9.276,08 per economia di gara a seguito affidamento lavori rifacimento ingresso stadio O. Tenni, imputando la spesa all'esercizio 2020 ove transita tramite FPV – OG 2019/378/2020;
- € 8.071,38 per somme a disposizione per imprevisti, esigibili nell'anno 2020, ove transitano tramite FPV – OG 2019/378/2020;

dà atto che la spesa è finanziata da Avanzo destinato ad investimenti risultante dal Rendiconto 2018, applicato all'esercizio 2019.

dà atto che la restante somma di € 71.382,79 risulta impegnata e non pagata al medesimo capitolo, con esigibilità nell'esercizio 2019, come segue:

- € 7.133,16 per coord. sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione a favore di Alberto Zara (cod. sogg. 14708) - imp. 2019/2936;
- € 2.800,00 per incentivi di progettazione a dipendenti diversi (cod.sogg. 19609) – imp. 2019/3116;
- € 303,78 per messa in sicurezza a favore di Enel Distribuziona Spa (cod. sogg. 9035) – imp. 2019/3552;
- € 139,57 per incarico relativo alla CCVLPS in rappresentanza CONI, a favore di Arch. Gabriele Bassi (cod. sogg. 47371) – imp. 2019/3554;
- € 200,00 per incarico relativo alla CCVLPS in rappresentanza CONI, a favore di Ing. Anna Damian (cod. sogg. 47372) – imp. 2019/3553;

- € 46.598,67 per lavori a favore della ditta ELETTRIO SRL (cod. sogg. 23897) – imp. 2019/3118;
- € 14.207,61 per smaltimento rifiuti a favore di CONTARINA SPA (cod. sogg. 7198) – imp. 2019/3164.

Dà atto che la somma di € 2.093,52 per coord. sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione del rifacimento ingresso a favore di Alberto Zara (cod. sogg. 14708) già impegnata, imp. n. 2019/3550 allo stesso capitolo, sarà esigibile nell'esercizio 2020 ove transita tramite FPV – OG 2019/378/2020.

dà atto che la variazione contenuta nel presente provvedimento consente il rispetto dei vincoli di finanza pubblica di cui alla Legge 24.12.2012 n. 243 così come aggiornati in base alla Legge di Bilancio 2019.

attesta

la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.

Il Responsabile del Servizio Ragioneria