



COMUNE DI TREVISO

area: II

codice ufficio: 682 SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE
DEL 22/01/2021

OGGETTO: 2018LPSLMS07 – “Sistemazione idraulica area S. Angelo, S. Zeno e S. Lazzaro – 2° stralcio” (CUP: E48B18000010004).
Determinazione a contrarre - affidamento diretto dei lavori di rimozione, successiva reinstallazione, configurazione e messa in funzione degli apparati di videosorveglianza collocati all'intersezione tra Strada Statale 13 – Terraglio e Via Ghirada - ditta S.T.T. Servizi Telematici Telefonici Srl.

Onere: € 1415,2 = IVA compresa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Premesso che:

con deliberazione di Giunta comunale n. 251 del 17.09.2019 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di "Sistemazione idraulica area S. Angelo, S. Zeno e S. Lazzaro – 2° stralcio" (cod. STR: 2018LPSLMS07 – CUP: E48B18000010004) per l'importo complessivo di Euro 1.850.000,00, finanziato come segue:

- per Euro 1.741.413,64 al Cap. 268502 art. 50 "Manutenzione straordinaria canali, fossati e opere idrauliche a difesa del suolo - AA VINC";
- per Euro 100.000,00 al Cap. 268502 art. 25 "Manutenzione straordinaria canali, fossati e opere idrauliche a difesa del suolo - A.A.";
- per Euro 8.586,36 al Cap. 268502 art. 35 "Interventi manutenzione straordinaria canali, fossati e opere idrauliche – reimpieghi";

con medesimo provvedimento è stata altresì dichiarata la pubblica utilità dell'opera ex art.16 del DPR n. 327/2001 e ss.mm.ii. per consentire l'avvio della procedura espropriativa per le superfici indicate nel piano particellare d'esproprio inserito nel progetto;

con determinazione dirigenziale n. 1959 del 21.11.2019, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in parola e contestualmente è stata altresì indetta una gara d'appalto mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c-bis) del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento dei lavori per un importo complessivo di Euro 741.125,05 (IVA esclusa), di cui Euro 696.005,05 soggetti a ribasso d'asta ed Euro 45.120,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

con determinazione dirigenziale n. 105 del 03.02.2020 è stato approvato il verbale di gara (prot. n. 184598 – seduta del 06.12.2019) e aggiudicato l'appalto in parola all'impresa Coletto S.r.l., con sede in Via E. Toti n. 73 frazione Sant'Andrea Barbarana 31048 San Biagio di Callalta (TV)(C.F./P.IVA: 00198480261 – cod. Ascot 4109) che ha offerto il ribasso del 16,863% sull'importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta, per il prezzo di Euro 578.637,72 (IVA ed oneri per la sicurezza esclusi);

l'importo contrattuale ammonta pertanto a Euro 623.757,72 (IVA 10% esclusa), di cui Euro 578.637,72 per lavori ed Euro 45.120,00 per oneri di sicurezza;

il contratto è stato stipulato in data 09.03.2020 al n. 13480 di repertorio del Segretario generale di questo Comune e registrato a Treviso il 9.03.2020 al n. 7094 Serie 1T Pubblici;

con deliberazione n. 53 del 10.03.2020 la Giunta Comunale ha deliberato di mantenere all'interno del quadro economico dell'opera la somma risparmiata a seguito ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria, pari a Euro 129.104,07 (IVA 10% compresa), approvando il quadro economico aggiornato dell'opera;

con determinazione dirigenziale n. 464 del 27.03.2020 si è provveduto ad aggiornare il cronoprogramma della spesa;

i lavori sono stati consegnati parzialmente in data 12.05.2020 e definitivamente in data 23.06.2020, come da relativi verbali conservati agli atti del Settore;

con determinazione dirigenziale n. 740 del 18.05.2020 è stato autorizzato il subappalto di lavorazioni consistenti nell'esecuzione di scavi per sistemazione sponde e scarpate, posa elementi prefabbricati, tubi e pozzetti rientranti nella categoria OG6 (Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione) per un importo stimato di Euro 60.000,00 a favore dell'impresa Adriastrade S.r.l., con sede in Via Grota del Diau Zot n. 5 – 34074 Monfalcone (GO);

con determinazione dirigenziale n. 1172 del 27.07.2020 si è provveduto ad affidare allo studio associato per l'Archeologia delle Acque Andreia, con sede in Via Roma n. 121 - 31056 Roncade

(TV), il servizio di assistenza archeologica agli scavi nell'area interessata dai lavori per l'importo di Euro 4.970,00, oltre a Euro 1.093,40 per IVA 22, per complessivi Euro 6.063,40;

Acquisito che:

con deliberazione di Giunta Comunale n. 199 del 04.08.2020 è stata approvata la variante al progetto definitivo, approvato con la sopracitata deliberazione di Giunta Comunale n. 251 del 17.09.2019, relativa al ridimensionamento della vasca di compensazione idraulica e contestualmente è stato aggiornato il quadro economico dell'intervento;

attualmente i lavori - eseguiti per circa il 95% come risulta dalla contabilità del 2° stato di avanzamento del 11.11.2020 firmata senza riserve dall'impresa - sono sospesi per consentire l'assettamento del terreno nello scavo di attraversamento della S.S. 13 - Terraglio e per attendere le temperature più idonee al completamento delle pavimentazioni previste nel progetto;

a tutt'oggi non risultano ancora acquisite le aree funzionali alla realizzazione dell'invaso di compensazione idraulica, come da previsione della variante approvata con la sopraindicata deliberazione di Giunta Comunale n. 199 del 04.08.2020, e pertanto non è possibile dare seguito alla modifica del contratto in corso d'opera con l'impresa Coletto S.r.l. per l'esecuzione di lavori supplementari ai sensi dell'art. 106 c.2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016;

le opere realizzate, pur garantendo una parziale messa in sicurezza idraulica dell'area della Ghirada, necessitano di essere completate con la realizzazione dell'invaso di compenso idraulico per assicurare la massima funzionalità di tutto il sistema;

la realizzazione dell'invaso potrà avvenire solo a seguito dell'acquisizione delle aree private soggette alla procedura espropriativa in corso;

a seguito di quanto sopra esposto e dell'esatta quantificazione del compenso dovuto per l'assistenza archeologica agli scavi, in attesa di poter dare corso alla variante approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 199 del 04.08.2020, con determinazione dirigenziale n. 2380 del 21.12.2020 si è provveduto ad aggiornare il quadro economico di spesa e il cronoprogramma dell'intervento;

Considerato che:

è necessario rimuovere e riposizionare l'impianto di videosorveglianza urbana e di controllo presente nei pressi dell'intersezione tra Strada Statale 13 – Terraglio e Via Ghirada per adeguarlo alle opere realizzate;

a tale scopo è stata contattata la S.T.T. Servizi Telematici Telefonici Srl, con sede in Via N. Sauro n. 82- 20831 Seregno (MB)(C.F.: 09088150157 – P.I.: 00941200966 – Cod. Ascot: 43130), ditta specializzata nel settore e affidataria del servizio di manutenzione del complesso sistema di videosorveglianza in dotazione al Comando della Polizia Locale, giusta determinazione del Dirigente del Settore Polizia Locale n. 2351 del 18.12.2020 di affidamento del servizio di manutenzione del sistema di videosorveglianza del territorio e del centro di controllo fino al 31.03.2021;

vista la natura dei lavori e trattandosi di lavori di importo inferiore a 150.000,00 Euro, gli stessi possono essere affidati mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. n. 76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni), convertito con L. n. 120/2020;

Dato atto che:

la ditta S.T.T. Servizi Telematici Telefonici Srl, avendo le conoscenze specifiche degli impianti in parola, si è resa disponibile ad eseguire in tempi brevi l'intervento e ha trasmesso il proprio preventivo per l'importo complessivo di Euro 1.160,00, oltre a Euro 255,20 per IVA al 22%, per complessivi Euro 1.415,20, ritenuto congruo e conveniente dagli uffici;

con nota prot. n. 5491 del 13.01.2021 la ditta ha accettato le condizioni che disciplinano l'intervento in parola, sottoscrivendo in segno di preventiva accettazione la bozza del presente atto avente valore contrattuale e ha rilasciato la dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs n. 50/16 e ss.mm.ii., come da documentazione agli atti del Settore Lavori Pubblici e Infrastrutture;

per quanto riguarda la verifica dei requisiti stessi sono già conservati agli atti i certificati del casellario giudiziale degli amministratori, il certificato di regolarità fiscale e il DURC della società;

Ritenuto di dare al presente atto valore contrattuale mediante sottoscrizione dello stesso da parte del legale rappresentante della ditta S.T.T. Servizi Telematici Telefonici Srl, alle condizioni di seguito indicate:

- 1) il lavoro consiste nella rimozione, successiva reinstallazione, configurazione e messa in funzione degli apparati di videosorveglianza collocati all'intersezione tra Strada Statale 13 – Terraglio e Via Ghirada nell'ambito dei lavori di "Sistemazione idraulica area S. Angelo, S. Zeno e S. Lazzaro – 2° stralcio";
- 2) il termine per eseguire il lavoro è di 7 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente atto avente valore contrattuale;
- 3) l'esecuzione anticipata del lavoro potrà essere effettuata, sotto riserva di legge, in pendenza di sottoscrizione della presente determinazione dirigenziale avente valore contrattuale, previa esecutività della stessa;
- 4) il compenso pattuito tra le parti per il lavoro in oggetto è pari a euro 1.160,00 (IVA esclusa);
- 5) il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dalla presentazione della relativa fattura, previa verifica della regolare esecuzione del lavoro e della regolarità contributiva della ditta;
- 6) nel rispetto degli adempimenti imposti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., ai sensi dell'art. 3 della citata legge la ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e deve comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La ditta si impegna a dare comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Treviso della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il pagamento verrà effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato comunicato ai sensi dei precedenti commi;
- 7) le parti dichiarano di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme del Patto di Integrità in materia di contratti pubblici, allegato 1) al presente atto e parte integrante dello stesso, che si impegnano a rispettare;

Precisato che:

nel rispetto degli adempimenti imposti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, come modificata dal D.L. n.187/2010, per l'affidamento in parola è stato acquisito il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): **Z0C302096B**;

gli elementi essenziali del contratto, di cui l'art. 192 del TUEL, trovano estrinsecazione nel presente atto, sottoscritto dalla ditta in segno di preventiva accettazione;

alla stipula del contratto, in forma di determinazione dirigenziale digitale avente valore contrattuale, con spese a carico della ditta incaricata, provvederà la sottoscritta dirigente del Settore Lavori Pubblici e Infrastrutture;

Dato atto che:

la somma complessiva di Euro 1.415,20 (IVA 22% compresa) prevista per l'affidamento in parola trova copertura finanziaria alla voce "Spostamento pubblici servizi" del quadro economico dell'opera, che viene assestato come segue:

"SISTEMAZIONE IDRAULICA AREA S. ANGELO, S. ZENO E S. LAZZARO - 2° stralcio (AREA GHIRADA)" (CUP: E48B18000010004)			
	QE approvato con DGC n. 199 del 04.08.2020 (variante)	QE approvato con DD n. 2380 del 21.12.2020 (aggiornamento cronoprogramma 2020-2021)	QE approvato col presente affidamento
LAVORI			
Lavori a base d'asta	578.637,72	578.637,72	578.637,72
Oneri per la sicurezza	45.120,00	45.120,00	45.120,00
Sommano per lavori	623.757,72	623.757,72	623.757,72
SOMME A DISPOSIZIONE			
Spese per espropri e servitù (bacino d'invaso)	548.267,00	548.267,00	548.267,00
Spese per opere in variante al progetto	431.995,97	0,00	0,00
Spese per espropri e servitù (altre aree)	0,00	51.733,00	51.733,00
Spese tecniche prog., DL e CS (oneri e IVA compresi)	92.536,94	92.536,94	92.536,94
Spese gara lavori (Tassa ANAC)	375,00	375,00	375,00
Accertamenti di laboratorio	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Spese per assistenza archeologica	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Assistenza archeologica Andreia		6.063,40	6.063,40
Spese per pubblicità	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Spostamento pubblici servizi	20.000,00	30.000,00	28.584,80
Videosorveglianza STT Srl			1.415,20
IVA 10% su lavori	62.375,77	62.375,77	62.375,77
IVA 10% su lavori di variante	43.199,60	0,00	0,00
Opere relative al bacino compensativo	0,00	262.763,94	262.763,94
Incentivo ex art. 113 D. Lgs n. 50/2016	14.822,50	14.822,50	14.822,50
Spese gara progettazione (Tassa ANAC)	30,00	30,00	30,00
Spese commissione gara progettazione	1.502,00	1.502,00	1.502,00
Imprevisti	137,50	144.772,73	144.772,73
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	1.226.242,28	1.226.242,28	1.226.242,28
TOTALE	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00

ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 (recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi), come modificato dai DD.MM. 01.03.2019 e 01.08.2019, la spesa complessiva di Euro 1.850.000,00 (di cui Euro 535.908,95 già pagati) è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma e imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

"SISTEMAZIONE IDRAULICA AREA S. ANGELO, S. ZENO E S. LAZZARO - 2° stralcio (AREA GHIRADA)" (CUP: E48B18000010004)									
Fornitore	Codice Ascot	Oggetto	Importo	Impegno	Cap/art	Cronoprogramma			
						Pagato	2019	2020	2021
ANAC	37489	Tassa gara progettazione	30,00	2018/3480	268502/50	30,00			
ing. Panizzo	43843	Presidente commissione	1.502,00	2018/4035	268502/50	1.502,00			
Dipendenti diversi	19609	Progettazione	5.039,65	2019/1753	268502/50		5.039,65		
Dipendenti diversi	19609	Esecuzione	2.075,15	2020/583	268502/50			1.975,75	99,40
Dipendenti diversi	19609	Fondo	7.707,70	2020/582	268502/50				7.707,70
Ditta individuale	11496	Spese per espropri e servitù (bacino d'invaso)	548.267,00	2020/584	268502/50				548.267,00

100		Spese per espropri e servitù (altre aree)	51.733,00	OGSPE 18/110	268502/50				51.733,00
RTP Tecnohabitat	15865	Spese tecniche (oneri e IVA inclusi)	92.536,94	2019/731 2020/585	268502/50	72.593,55		15.510,87	4.432,52
COLETTTO Srl	4109	Lavori (IVA 10% inclusa)	686.133,49	2020/1438	268502/50	653.235,00			32.898,49
ANAC	37489	Tassa gara lavori	375,00	2019/4127	268502/50	375,00			
100		Accertamenti laboratorio	4.000,00	OGSPE 18/110	268502/50				4.000,00
100		Spese assistenza archeologica	5.000,00	OGSPE 18/110	268502/50				5.000,00
ANDREIA	15324	Assistenza archeologica	6.063,40	2020/3173	268502/50	6.063,40			
100		Spese per pubblicità	2.000,00	OGSPE 18/110	268502/50				2.000,00
100		Spostamento pubblici servizi	28.584,80	OGSPE 18/110	268502/50				28.584,80
STT Srl	43130	Videosorveglianza	1.415,20	OGSPE 18/110	268502/50				1.415,20
100		Opere relative al bacino compensativo (262.763,94)	162.763,94	OGSPE 18/110	268502/50				162.763,94
			100.000,00	OGSPE 19/634	268502/25				100.000,00
100		IMPREVISTI (144.772,73)	136.186,37	OGSPE 18/110	268502/50				136.186,37
			8.586,36	OGSPE 18/367	268502/35				8.586,36
Sommano			1.850.000,00			733.798,95	5.039,65	17.486,62	1.093.674,78

(U 02.02.01.09.010)

Ritenuto pertanto di affidare l'intervento di rimozione, successiva reinstallazione, configurazione e messa in funzione degli apparati di videosorveglianza collocati all'intersezione tra Strada Statale 13 – Terraglio e Via Ghirada nell'ambito dei lavori di "Sistemazione idraulica area S. Angelo, S. Zeno e S. Lazzaro – 2° stralcio" (cod. STR: 2018LPSLMS07 – CUP: E48B18000010004) alla ditta S.T.T. Servizi Telematici Telefonici Srl;

Visti:

- il D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto e integrato dal D. Lgs 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all'allegato 4/2;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 21.12.2020 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 315 del 13.11.2020;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 21.12.2020 che ha approvato il bilancio di previsione 2021/2023 ed allegati;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 412 del 29.12.2020 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2021/2023;
- il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 22.02.2017 e modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;

Attestato:

- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2021/2023 sopra richiamato;
- che la spesa impegnata con il presente provvedimento è prevista nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2018-2020;
- il rispetto dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);

Richiamato il comma 1 dell'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000, nonché l'art. 2 del Regolamento dei controlli interni per assicurare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che ha portato alla presente determinazione;

Dato atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016, il Comune si riserva la possibilità di sospendere il contratto per esigenze di finanza pubblica;

Visti altresì:

- il D. Lgs n. 50/2016 e il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. per le parti ancora vigenti;
- la Legge n. 136/2010 e successive modifiche in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Ritenuto di provvedere in conformità e garantita la regolarità tecnica e la legittimità della presente determinazione a contrarre;

Ritenuto, con la presente determinazione a contrarre, di provvedere in conformità;

DETERMINA

1. di affidare, con la presente determinazione a contrarre, per le motivazioni esposte nella parte narrativa del presente provvedimento e che si intendono qui integralmente riportate, l'intervento di rimozione, successiva reinstallazione, configurazione e messa in funzione degli apparati di videosorveglianza collocati all'intersezione tra Strada Statale 13 – Terraglio e Via Ghirada nell'ambito dei lavori di "Sistemazione idraulica area S. Angelo, S. Zeno e S. Lazzaro – 2° stralcio" (cod. STR: 2018LPSLMS07 – CUP: E48B18000010004) alla ditta S.T.T. Servizi Telematici Telefonici Srl, con sede in Via N. Sauro n. 82- 20831 Seregno (MB)(C.F.: 09088150157 – P.I.: 00941200966 – Cod. Ascot: 43130);
2. di approvare il preventivo di spesa presentato dalla ditta per l'intervento di cui al punto 1, conservato agli atti del Settore Lavori Pubblici e Infrastrutture, per l'importo complessivo di Euro 1.160,00, oltre a Euro 255,20 per IVA al 22%, per complessivi Euro 1.415,20;
3. di dare al presente provvedimento valore contrattuale mediante sottoscrizione dello stesso da parte della ditta incaricata;
4. di dare atto che, nel rispetto degli adempimenti imposti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. per l'affidamento in parola è stato acquisito il seguente CIG: **Z0C302096B**;
5. di dare atto che l'esecuzione anticipata del lavoro potrà essere effettuata, sotto riserva di legge, in pendenza di sottoscrizione della presente determinazione dirigenziale avente valore contrattuale, previa esecutività del presente atto ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. 76/2020, conv. con L. 120/2020;
6. di stabilire che il lavoro dovrà essere eseguito secondo le indicazioni del Responsabile Unico del procedimento, geom. Andrea Saccone;
7. di dare atto che la somma complessiva di Euro 1.415,20 (IVA 22% compresa) prevista per l'affidamento in parola trova copertura finanziaria alla voce "Spostamento pubblici servizi" del quadro economico dell'opera, che viene assestato come segue:

“SISTEMAZIONE IDRAULICA AREA S. ANGELO, S. ZENO E S. LAZZARO - 2° stralcio (AREA GHIRADA)” (CUP: E48B18000010004)			
	QE approvato con DGC n. 199 del 04.08.2020 (variante)	QE approvato con DD n. 2380 del 21.12.2020 (aggiornamento cronoprogramma 2020-2021)	QE approvato col presente affidamento
LAVORI			
Lavori a base d'asta	578.637,72	578.637,72	578.637,72
Oneri per la sicurezza	45.120,00	45.120,00	45.120,00
Sommano per lavori	623.757,72	623.757,72	623.757,72
SOMME A DISPOSIZIONE			
Spese per espropri e servitù (bacino d'invaso)	548.267,00	548.267,00	548.267,00
Spese per opere in variante al progetto	431.995,97	0,00	0,00
Spese per espropri e servitù (altre aree)	0,00	51.733,00	51.733,00
Spese tecniche prog., DL e CS (oneri e IVA compresi)	92.536,94	92.536,94	92.536,94
Spese gara lavori (Tassa ANAC)	375,00	375,00	375,00
Accertamenti di laboratorio	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Spese per assistenza archeologica	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Assistenza archeologica Andreia		6.063,40	6.063,40
Spese per pubblicità	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Spostamento pubblici servizi	20.000,00	30.000,00	28.584,80
Videosorveglianza STT Srl			1.415,20
IVA 10% su lavori	62.375,77	62.375,77	62.375,77
IVA 10% su lavori di variante	43.199,60	0,00	0,00
Opere relative al bacino compensativo	0,00	262.763,94	262.763,94
Incentivo ex art. 113 D. Lgs n. 50/2016	14.822,50	14.822,50	14.822,50
Spese gara progettazione (Tassa ANAC)	30,00	30,00	30,00
Spese commissione gara progettazione	1.502,00	1.502,00	1.502,00
Imprevisti	137,50	144.772,73	144.772,73
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	1.226.242,28	1.226.242,28	1.226.242,28
TOTALE	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00

8. di dare atto che, ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 (recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi), come modificato dai DD.MM. 01.03.2019 e 01.08.2019, la spesa complessiva di Euro 1.850.000,00 (di cui Euro 535.908,95 già pagati) è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma e imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

“SISTEMAZIONE IDRAULICA AREA S. ANGELO, S. ZENO E S. LAZZARO - 2° stralcio (AREA GHIRADA)” (CUP: E48B18000010004)									
Fornitore	Codice Ascot	Oggetto	Importo	Impegno	Cap/art	Cronoprogramma			
						Pagato	2019	2020	2021
ANAC	37489	Tassa gara progettazione	30,00	2018/3480	268502/50	30,00			
ing. Panizzo	43843	Presidente commissione	1.502,00	2018/4035	268502/50	1.502,00			
Dipendenti diversi	19609	Progettazione	5.039,65	2019/1753	268502/50		5.039,65		
Dipendenti diversi	19609	Esecuzione	2.075,15	2020/583	268502/50			1.975,75	99,40
Dipendenti diversi	19609	Fondo	7.707,70	2020/582	268502/50				7.707,70
Ditta individuale	11496	Spese per espropri e servitù (bacino d'invaso)	548.267,00	2020/584	268502/50				548.267,00
100		Spese per espropri e servitù (altre aree)	51.733,00	OGSPE 18/110	268502/50				51.733,00
RTP Tecnohabitat	15865	Spese tecniche (oneri e IVA inclusi)	92.536,94	2019/731 2020/585	268502/50	72.593,55		15.510,87	4.432,52

COLETTO Srl	4109	Lavori (IVA 10% inclusa)	686.133,49	2020/1438	268502/50	653.235,00			32.898,49
ANAC	37489	Tassa gara lavori	375,00	2019/4127	268502/50	375,00			
100		Accertamenti laboratorio	4.000,00	OGSPE 18/110	268502/50				4.000,00
100		Spese assistenza archeologica	5.000,00	OGSPE 18/110	268502/50				5.000,00
ANDREIA	15324	Assistenza archeologica	6.063,40	2020/3173	268502/50	6.063,40			
100		Spese per pubblicità	2.000,00	OGSPE 18/110	268502/50				2.000,00
100		Spostamento pubblici servizi	28.584,80	OGSPE 18/110	268502/50				28.584,80
STT Srl	43130	Videosorveglianza	1.415,20	OGSPE 18/110	268502/50				1.415,20
100		Opere relative al bacino compensativo (262.763,94)	162.763,94	OGSPE 18/110	268502/50				162.763,94
			100.000,00	OGSPE 19/634	268502/25				100.000,00
100		IMPREVISTI (144.772,73)	136.186,37	OGSPE 18/110	268502/50				136.186,37
			8.586,36	OGSPE 18/367	268502/35				8.586,36
Sommano			1.850.000,00			733.798,95	5.039,65	17.486,62	1.093.674,78

(PCF: U 02.02.01.09.010)

9. di impegnare la somma di Euro 1.415,20 per il lavoro in argomento a favore della ditta S.T.T. Servizi Telematici Telefonici Srl, con sede in Via N. Sauro n. 82- 20831 Seregno (MB)(C.F.: 09088150157 – P.I.: 00941200966 – Cod. Ascot: 43130) come specificato al precedente punto;
10. di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2021/2023.
11. di dare atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016, il Comune si riserva la possibilità di non aggiudicare/sospendere il contratto per esigenze di finanza pubblica.

Il Dirigente del Settore LL.PP. e Infrastrutture
Ing. Roberta Spigariol

La ditta
S.T.T. Servizi Telematici Telefonici Srl
Il legale rappresentante

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente e avente validità dalla data dell'ultima firma digitale

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA

Come inidcato nel testo del provvedimento

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

IL SERVIZIO RAGIONERIA

per quanto sopra

impegna la somma di € 1.415,20, imputandola all'esercizio finanziario 2021 in cui risulta esigibile, a favore di STT SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI SRL (ascot 43130) per l'affidamento dei lavori di rimozione, successiva reinstallazione, configurazione e messa in funzione degli apparati di videosorveglianza collocati all'intersezione tra Strada Statale 13 – Terraglio e Via Ghirada, nell'ambito dei lavori di cui all'STR 2018LPSLMS07, al cap. 268502/50 "Manutenzione straordinaria canali, fossati e opere idrauliche a difesa del suolo - AA VINC" – p.d.c.f. (2.02.01.09,010) – imp. 2021/1319.

Somma finanziata da Avanzo Vincolato esercizio 2017 applicato all'esercizio 2018 e transitato al 2019, 2020 e 2021 tramite FPV.

attesta

la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.

Il Responsabile del Servizio Ragioneria